
 

 

 

 54 از 1 صفحه

 به نام خدا 
  عملیات تخریب، گودبرداری، فونداسیون و کامل یمصالح و اجرا  نیتامانتخاب پیمانکار  عمومی مناقصه    

 ( بدون تامین میلگرد) مسکونی شیرازی جنوبی پروژه  و سفت کاری ی اسکلت بتن
 

کامل    یمصالح و اجرا   ن یتام  نظر دارد در    عام(    ی)سهام  بهبهان   یمان شرکت س  از   یندگیبه نماشرکت تدبیر سازه تامین )سهامی خاص(   

بتن  ون یفونداس  ، یگودبردار   ب، ی تخر  اتیعمل تام  یجنوب  ی رازیش  ی پروژه مسکون  یو سفت کار   ی و اسکلت  به    (لگردیم  ن ی)بدون  خود را 

اشخاص حقوقی دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی به صورت مناقصه عمومی و مطابق شرایط ارائه شده در این اسناد، 

زمانبندی مناقصه، نسبت به تکمیل اسناد مناقصه اقدام و به واحد حراست    واگذار نماید. لذا در صورت تمایل مقتضی است طبق برنامه 

 شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.  

 موضوع مناقصه:  -1

و    تیتثن  به صااورو پر،ا،زجرزی سااا ن هبهنا    ،یگودبردزر  ب،یتخر  اویامل عملک یو زجرز  رزویو حمل مصااا، ، زبرزرت و و ت ه  ، بارگیریه یته

  ی سافنلار  یوزجرز  ، زجرزی هم ب دیبلوک  رچه یبا ساف  ت یو زساللت بن   و یکامل فوهدزسا   ی، زجرزها حفر چان  ،گود یها  وزرن ید  یدزرساا ی،ا

 5همل  و    ن،یر میطنفه   کیطنفه شاامل   7منر مربع در   1420کل    یرب ایو    بعمنر مر 288به مسااحت    12*24به زبعاد   ی یدر  م  ی،روژن مسالوه

، نقشاه شارایط خصاوصایقرارداد،  بر اساا    براساا  شارخ خدمات پیوسات شاماره ی  و  ،(لبردیم نیز  تام  ریهمل  و پر،شانه   به   یطنفه رو

و مقررات  یفن یهانامهنییمربوطه و آ  یضاوابط و اساتانداردها هیکل تیعا  محل پروژه با  تیانجام کار و رو یو بها  ریجدول مقاد های پیوسات،

 .از طریق دستورکار ابلاغ خواهد شدپیمانکار در حین اجرای کار به  ی کهسایر مواردی و منیکامل ضوابط ا تیساختمان و رعا یمل

(  میلگردهای مصرفی توسط کارفرما تامین و جهت اجرای عملیات در درب کارگاه طی صورتجلسه و مطابق درخواست کتبی پیمانکار 1تبصره 

 مانکار تحویل می گردد. در زمان اجرای بخش مربوطه به پی 

 36پلاک  ، یخانی آقا عل ابان یخخیابان شیراز جنوبی ،همت،  دیتهران، بزرگراه شه  محل اجرای کار: -2

 .باشد ی م ی( ماه شمسده) 10مدت قرارداد مدت اجرای کار:  -3

 )سهامی خاص(  تدبیرسازه تامینشرکت کارفرما: -4

 شرکت تدبیر سازه تامین )سهامی خاص( می باشد.  دستگاه نظارتدستگاه نظارت:  -5

 اسناد و ضمائم مناقصه:  -6

 اسناد حاضر.  -6-1

 شرخ خدمات )پیوست شماره ی (.  -6-2

 فرم پیشنهاد قیمت )پیوست شماره دو(. فهرست برآورد و مقادیر کار و  -6-3

 ساختار شکست )پیوست سه(.  -6-4

 نمونه ضمانت نامه ها )پیوست چهار(.  -6-4

 فرم بازدید کارگاه )پیوست شماره پنج(.  -6-5

 )پیوست شماره شش(.  دهندگان  پیشنهاد کیفی  ارزیابی  -6-6
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 پیش نویس قرارداد )پیوست شماره هفت(.  -6-7

 شرایط مناقصه:  -7

 باشد. های غیرعمرانی بوده و به عهده مناقصه گر می کسورات قرارداد براسا  ضوابط طرخ -7-1

الزاما باید دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه    -7-2 با موضوع مناقصه بوده و اسناد   5پیشنهاد دهنده  ابنیه و رزومه مرتبط 

 صلاحیت و رزومه خود را در پاکت مربوطه ارائه نماید. 

مناقصه گر قبول نموده است که مشخصات فنی، الزامات اجرائی و شرایط کار را به دقت بررسی نموده و از کمیت و کیفیت کار از    -7-3

 قبیل محل کار، وضع کارگاه، شرایط آب و هوا، دستمزد کارگران و غیره اطلاعات کافی کسب نموده است.  

مناقصه گزار حق تغییر، اصلاخ یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ   -7-4
دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب در سایت رسمی شرکت منتشر می گردد. مناقصه گران ملزم می باشند تا روز تسلیم پیشنهادات،  می

تغییرات در سایت را بررسی نمایند. در صورتی که پیشنهادی قبل از انتشار، مراتب مزبور تسلیم شده باشد، پیشنهاددهنده حق دارد تقاضای  
 ا بنماید.  استرداد آن ر

رقم پیشنهاد قیمت باید برای اجرای کل موضوع مناقصه به صورت ناخالص و با در نظر گرفتن کلیه کسورات قانونی و به عدد و    -7-5
برای تعیین برنده مناقصه در صورت مغایرت، ارقامی که به حروف نوشته شده ملاک عمل حروف در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شود.  

 خواهد بود. 
 تسلیم پیشنهاد به معنای قبول کلیه شرایط دستگاه مناقصه گزار از سوی پیشنهاد دهنده خواهد بود.  -7-6
شود ظرف مدت هفت روز پس از ابلاغ قبولی پیشنهاد قیمت وی از سوی مناقصه گزار، نسبت به امضای  دهنده متعهد می پیشنهاد   -7-7

 قرارداد، اقدام و پس از اعلام کارفرما در محل پروژه جهت تحویل زمین و اجرای کار آماده شود. 

 ان یبر ارزش افزوده مورد قبول کارفرما، الزام ثبت صورتحساب در سامانه مود  ات یدر صورت ارائه مدارک مثبته در خصوص پرداخت مال  -7-8
 شد. کارفرما پرداخت خواهد  یمبلغ از سو ن یبوده که ا  یفروشگاه

داشته و با لحاظ    ی اطلاع کامل و کاف  ط یشرا  هی اسناد مناقصه را به دقت مطالعه نموده و از کل  هی دهنده، قبول نموده که کل  شنهادیپ  -7-9
 . اقدام نموده است  متیق شنهاد ینسبت به ارائه پ ط، یجهات شرا عیجم
 1404/ 16/10  تاریخ   16:00ساعت  توانند حداکثر تا  باشد، می داشته   مفهوم اسناد ابهامی  به   نسبت   که پیشنهاد دهندگان  از    هر ی    -7-10

   نماید. کتبی توضیح  و تقاضای  مناقصه گزار اعلام را به  کتباً مراتب 
 sazetamin@gmail.comارسال سوالات به آدر  پست الکترونیکی شرکت تدبیرسازه تامین: 

 پیشنهاد دهنده اطلاع دارد که مناقصه گزار الزامی برای واگذاری موضوع مناقصه به هری  و یا همه پیشنهاددهندگان را ندارد.  -8-10
تهیه، بررسی، تائید و پرداخت صورت وضعیت های موقت و قطعی موضوع مناقصه، بر اسا  ساختار شکست )پیوست شماره سه( می    -9-10
 باشد. 

 روش پیشنهاد قیمت:  -8
باشد. به  گر باید پیشنهاد خود را در ی  پاکت سربسته لاک و مهرشده که محتوی سه پاکت جداگانه »الف« و »ب« و »ج« می مناقصه

 گزار تسلیم نماید.  ترتیب بندهای بعدی تنظیم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه 

  نماید.  مهر و  امضاء خود مجاز امضای  بوسیله را  پیشنهاد اوراق  کلیه باید  دهنده ( پیشنهاد 2تبصره 

منزله قبول ه  تسلیم پیشنهاد ب   ، امضای پیشنهاد دهنده نرسیده باشدمهر و  از اسناد مناقصه به    برگ که ی  یا چند    در صورتی(  3تبصره  

 .خواهد شد یتمام شرایط اسناد مناقصه از طرف پیشنهاد دهنده تلق

 نماید.  خود ضمیمه پیشنهاد آن ها  از  قسمتی حذف یا تغییر بدون  را  مناقصه اسناد کلیه دهنده باید  ( پیشنهاد 4تبصره 
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 اسناد و مدارکی که در پاکت »الف« باید ارائه گردد: -8-1

را به یکی از    میلیارد( ریال   هفت )  000.000.0007.بایست همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  مناقصه گر می

 های مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید. صورت 

 شنهادهایپ  شیگشا   خی به مدت سه ماه از تار  دیبا  ی ضمانت نامه بانک  ن ی ، انی سازه تام  ریبه نام شرکت تدب  ی ضمانت نامه بانک  -8-1-1

و    1587843614  ی باشد. )با کد پست دی قابل تمد  گر یمدت سه ماه د  ی مناقصه گر برا  نه یمعتبر باشد و در صورت اعلام مناقصه گزار، با هز

 ( 10102036156 ی شناسه مل

به    -2-1-8 مذکور  وجه  شبا واریز  حساب      IR 950220170101118173340001  یشماره  شماره  به  وجه  واریز  یا  و 

 . یز یوار  شیو ارائه اصل ف 7013توسعه و تعاون سپهبد قرنی کد نزد بانک  1701/111/8173340/1

 زانیتعهدات به م  ی اجرا  ن یکارفرما، با سپردن تضم ی از سو شنهاد یپ رش یروز پس از ابلاغ پذ هفت حداکثر تا  د یبرنده مناقصه با( 5تبصره 

حساب و شماره  وجه نقد به شماره    زیوار   ایو   نیسازه تأم   ریبه نام شرکت تدب  یخود به صورت ضمانتنامه بانک  یشنهادیپ متیدرصد ق  10

  یی قضا  فاتیتشر  چ یبدون ه  ، یشرکت در مناقصه و   ن ی تضم  نصورتیا  ری. درغ دی ، به انعقاد قرارداد مبادرت نما2-1-8یاد شده در بند    یشبا

شده، حاضر به   ی نیب ش یکه برنده مناقصه در مهلت پ یرا نخواهد داشت. در صورت ی گونه اعتراض چیو حق ه شودی به نفع کارفرما ضبط م

شده بالا، حاضر به    ادی باتوجه به موارد    زیو چنانچه او ن  کندبه عنوان برنده مناقصه اعلام  را  نفردوم  کارفرما می تواند  انعقاد قرارداد نشود،  

عنوان برنده مناقصه  ه  نفر سوم ب  کارفرما می تواند و    گرددی به نفع کارفرما ضبط م  زیشرکت در مناقصه او ن  نی انعقاد قرارداد نشود، تضم

به نفع کارفرما    ز یشرکت در مناقصه او ن ن ی بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضم یشده   اد یبا توجه به موارد    ز یو چنانچه او ن  نماید  ماعلا

   خواهد شد. دیضبط و مناقصه تجدبدون شرایط، 

( پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلم خوردگی نداشته  6تبصره  

باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن  

 شود. یشنهاد مردود است و عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد میتضمین کافی، آن پ

گزار باقیمانده و تضمین سایر  ( ضمانت نامه شرکت در مناقصه نفر دوم و سوم تا زمان عقد قرارداد با نفر اول مناقصه نزد مناقصه 7تبصره  

 با درخواست کتبی و انجام تشریفات اداری به آنها مسترد خواهد شد. انعقاد قرارداد با برنده مناقصه پیشنهاددهندگان پس از 

 اسناد و مدارکی که در پاکت »ب« باید ارائه گردد: -8-2

ها، اسناد ارزیابی  ها، مشخصات فنی و خصوصی، کلیه تعهدنامه ها، بخشنامه نامه کلیه صفحات اسناد مناقصه، اعم از نمونه ضمانت   -8-2-1

 . انجام کار  یو بها  ریمقادتکمیل شده ول افهرست و جدکیفی، پیشنویس قرارداد و... به جز برگ پیشنهاد قیمت و 

تصویر برابر اصل اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی، آخرین تغییرات شرکت و گواهی امضاء در دفاتر اسناد رسمی در مورد دارندگان   -8-2-2

 .امضای مجاز پیشنهاددهنده برای اسناد مالی و تعهد آور در زمان تسلیم پیشنهاد این مناقصه

 ابنیه.  5تصویر برابر اصل گواهی صلاحیت پیمانکاری پایه  -8-2-3

 ارائه گردد.  (CDصورت جداگانه مجلد و لوخ فشرده )بایست به  اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران که می   -4-2-8

)پیشنهاد دهندگان موظف به بازدید از محل اجرای پروژه و بررسی وضعیت کار قبل از  )پیوست شماره پنج(  فرم بازدید از کارگاه -5-2-8

موجود نباشد، پیشنهاد قیمت ارائه شده بررسی نخواهد   "ب"در صورتی که این فرم با مهر و امضا کارفرما در پاکت    باشند.( پیشنهاد قیمت می 

 شد. 
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 اسناد و مدارك پاکت »ج«:  -8-3

 ریمقادفهرست برآورد و  تکمیل شده  ول  اجدبرگ پیشنهاد قیمت )پیوست شماره دو( که باید طبق فرم مندرج در اسناد مناقصه تکمیل و  

 به همراه آنالیز قیمت تسلیم گردد.  کار

انجام    یو بها  ریول مقاداجد( مناقصه گر ملزم به ارائه قیمت همراه با آنالیز قیمت پیشنهادی جهت کلیه ردیف های فهرست و  8تبصره  

 باشد در غیراینصورت پیشنهاد قیمت وی مردود خواهد بود. می  کار

 اختیار قبول یا رد پیشنهادات:  -9

گزار در قبول یا رد ی  یا کلیه پیشنهادها مختار بوده  نماید. مناقصه مناقصه گزار با بررسی پیشنهادات ارائه شده ، برنده مناقصه را تعیین می 
 و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی ندارند. 

 باشد.( بازگشائی پاکات بدون حضور مناقصه گران می  9تبصره 
مناقصه گزار در مرحله اول بازگشایی پاکات پس از گشایش و کنترل پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( مناقصه گران، (  10تبصره  

ه نسبت به بازگشائی پاکت »ب« اقدام نموده و اسناد ارزیابی مناقصه گران را به کمیته فنی ارجاع خواهد نمود پس از اعلام امتیازات ماخوذ
سوی کمیته فنی، دستگاه مناقصه گزار در مرحله دوم بازگشایی پاکات نسبت به بازگشائی پاکات »ج« مناقصه  هر ی  از مناقصه گران از 

 گران دارای امتیاز مکفی اقدام خواهد نمود.  
 باشد. می  65حداقل امتیاز ارزیابی کیفی برابر ( 11تبصره 

 برخورد با تبانی کنندگان:   -10

آئین    77اند اعم از حضور اعضاء هیات مدیره مشترک و یا .... طبق ماده  هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاددهندگان با هم تبانی کرده 

 نامه تشخیص صلاحیت پیشنهاد دهندگان ساختمانی و نحوه ارجاع کار به آنها با آنان رفتار خواهد شد.

 زمان بندی مناقصه:  -11

به سایت شرکت   با مراجعه  10/1404/ 17لغایت    06/10/1404به منظور شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ   -  11-1

 مربوطه اقدام نمایید.  PDFنسبت به دریافت فایل   sazetamin.irبه نشانی 

، میرعماد  ابانیخ  ،مطهری  دیخیابان شهتهران، آدر     به   17/10/1404شنبه  چهارروز    16:00آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ساعت    -   11-2

 باشد.می شرکت تدبیر سازه تأمینحراست ، 16پلاک  ،مدهچهار ابانیخ

 تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور مناقصه گر برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود. -11-3

با شااماره   16تا ساااعت  10به منظور پاسااخگوئی به سااوالات، کلیه مناقصااه گران، میتوانند جهت هماهنگی و بازدید از ساااعت    -4-11

  تما  حاصل نماید. نور علیجناب آقای مهند   09121019761

 بازگشایی پاکات مناقصه به صورت دومرحله ای می باشد:  -11-5

 در کمیسیون معاملات مناقصه گزار.  20/10/1404مناقصه گران در تاریخ  "ب"و  "الف" مرحله اول: بازگشایی پاکات  -11-5-1

 معاملات مناقصه گزار.   در کمیسیون  23/10/1404مناقصه گران در تاریخ  "ج"مرحله دوم : بازگشایی پاکات  -11-5-2

 پیشنهادها:  اعتبار -12

 .معتبر باشند پیشنهادها  تسلیم برای شده تعیین  تاریخ  از بعد  ماه سه حداقل مدت برای حیث هر از  باید پیشنهادها

 

 مهر و امضاء مجاز مناقصه گر / تاریخ
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 پیوست شماره یک 

 شرح خدمات 
 هانامهو ضمانت نیتضام  هیکل هیته-1
 و اعلام به کارفرما  نقص اطلاعات  ایو اعلام هرگونه تناقض  یابلاغ یهانقشه یبررس -2

 کامل موضوع قرارداد یجهت اجرا و کنترل های مربوطه  یتدارکات یها ینیب شیپ هیبه همراه کل یلیتفض یبرنامه زمانبند هیته-3

 تحویل زمین و تجهیز کارگاه مطابق مفاد قرارداد-4
آلات و ارائه گزارش  نیو ماش یانسان یروین ،ییاجرا ات یعمل یدوره ا یوارائه گزارش ها هیو کنترل پروژه و ته یزیبرنامه ر ستمیاستقرار س-5
 ...و  رات یجبران تاخ یروش ها هی و علل انحراف از برنامه، ارا یلیتحل یها
  ازیمورد ن زات یاستقرار انبار مصالح و تجه-6
عملیات موضوع کامل  و اجرای    ، ماشین آلات، تجهیزات و ابزارآلات (یمصرف  لگردیمتامین    رازیمصالح) به غ  یحمل و بارانداز   ،یری بارگ  ن،ی تام-7

  ن یآهن آلات سب  و سنگ هیو مجزا نمودن کل یمرتب ساز و یجمع آور زیآن و ن  ونی فونداس یو جمع آور  ساختمان موجود تخریبقرارداد شامل : 
، حمل ، گودبرداری ی  شهردار  دییمورد تا  ینخاله ها به محل دپو   تقال مس، ورق، حلب، آجر، درب و پنجره و ... و حمل و ان  زه،یاعم از فلز، چدن، گالوان

اجرای برچیدن سازه نگهبان و تحویل به کارفرما،  حفر چاه ها،  ،  تثبیت و پایدارسازی دیواره های گوداجرای سازه نگهبان به صورت خرپا،  و تخلیه،  
ی، آرماتوربندی، قالب بندی، تیتقو  یها و اجزابستن خاموت اجرای هم بندی سازه،    ،  لگردهایو نصب م  دمانیچشامل    اسکلت بتنی  کامل فونداسیون و

تقویت و   تعبیه بازشوها،  ، ینیوارچید یاجراشامل :  دیوارچینی و سفت کاریکامل   یاجرا، درآوردن قالب ها و بتن یو نگهدار یآورعملبتن ریزی ، 
در زمین محل   مسکونی شیرازی جنوبی    انپروژه ساختمپایدارسازی دیوارها، انجام کلیه کارهای تکمیلی مورد نیاز، تمیز کاری و کنترل و تحویل کار  

همکف  یطبقه رو 5همکف و  ن،یرزمیطبقه ز  یطبقه شامل  7متر مربع در  1420کل  یربنایمتر مربع و ز 288به مساحت   12*24به ابعاد پروژه 
، نقشه های اجرایی و دستور کارهای کارفرما و سایر مفاد و  رسمی کشور  یمورد نظر کارفرما و استانداردها   یبر اسا  مشخصات فن   ،  و خرپشته

 پیوست های قرارداد در طول مدت قرارداد بدون هرگونه ادعای دیگر  

 .ارفرماکمورد نیاز تحت نظر  موارد ری اجرا و تفس  نیح شات یانجام آزما-8
 حمل.و  هیو اجنا  قبل از ته یمصالح مصرف هی کلاخذ تاییدیه فنی کارفرما برای -9

 .اجرا نیح هینظارت عالو  ات یعمل انیتا پا ات یاز شروع عمل یو قرارداد ییاجرا ات یکامل عمل تیهدا-10
 ی و استقرار سیستم کنترل کیفیت در کارگاه.کارگاه یانجام کنترل ها-11

 .لازم یگزارش ها میو تنظ هیکارگاه و ته HSE اجرای الزامات -12

 ی و حراست از کار و کارگاه در طول مدت اجرای کار.منیحفظ ا  یعلائم هشدار برا جادیا-13
 انجام کلیه هماهنگی های لازم با کارفرما.  جلسات و یزیو برنامه ر  یکارگاه یزیبرنامه ر-14
 های مربوطه.و ارائه گزارش یدوره ا  یها دیانجام بازد-15
 های کارفرما را نیز پوشش دهد ، به هزینه پیمانکار ای که بیمه نامه ها کلیه مسئولیتنیاز به گونه مورد ینامه ها مهیب هیکل هیته-16

 و تحویل هر مرحله به کارفرما و اخذ تاییدیه از کارفرما. هر مرحله انی محل کار پس از پا یزکاریتم-17
 و ارائه آن در فرمت مورد قبول کارفرما و اخذ تاییدیه از کارفرما. چون ساخت ینقشه ها هیته-18
 .ه کارفرما ب ارائهکلیه مصالح تحویلی کارفرما و مصالح مصرفی و  ال یبالانس مترتهیه -19

 کنترل کیفی مورد نیاز تحت نظر کارفرما و ارائه گزارش های مربوطه. شات یآزماانجام -20

 برچیدن کارگاه.-21
نامه های   یو اخذ گواه یقطع لیموقت و تحو لیتحورفع نقص، نجام ا  کلیه عوامل مرتبط و فروشندگان و  جزء، مانکاران یحساب کامل با پ هیتسو-22

 .لیتحو

 مهر و امضاء مجاز مناقصه گر / تاریخ
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 پیوست شماره دو

 ر یفهرست و برآورد مقاد

 ردیف 
 مقدار  واحد  شرح 

  قیمت واحد

 )ریال(ناخالص
  کل قیمت

 )ریال(ناخالص

1 

مرتب ساز  یبنا  بیتخر و ضا  یآورو جمع   یفرسوده موجود،  و    عاتیآهن آلات 

آجرها در نقاط مشخص شده و حمل نخاله به صورت کامل و    دمانیآجرها و چ

 ی )ضایعات متعلق به کارفرما می باشد.( شهردار  دییمورد تا  یانتقال آن به محل دپو 

 1 مقطوع

  

2 
عدد چاه   4)  قائم )در خاک خشک(  یاعضا   یمتر جهت اجرا   1چاه تا قطر  یحفار 

 متری(   10/7

 28 طول متر
  

3 
اجرا   هیته و  خرپا  ی مصالح، حمل، ساخت  نگهبان  اعضا   ییسازه   ،یاصل  ی شامل 

  و...(  یسوراخکار   ،یاعضا و اتصالات مربوطه )برشکار   نیب  یمهاربند   ،یداخل

 2032 لوگرم یک
  

4 

اجرا   هیته و  ضخامت  تیشاتکر  هیرو  یمصالح  ورگلاژ   حیتسط  متر،یسانت  10به 

ژئودر  ،یخکوبیم  ،یدست مش)قطر  ن،ینصب  شبکه    متر،یلیم8نصب    15چشمه 

 یبتن پاشش  یسطح شات، اجرا   یر ی( ، شمشه گمتریسانت

 55 مترمربع 

  

5 
وشناژخرپاهابه    ونی سبد شمع ها، فونداس  یو عرض  یطول  یآرماتوربند   یو اجرا  هیته

 ت یپل  سیب  یانضمام بولت ها

 590 لوگرم یک
  

6 
در هر   یو حمل خاک تا گود مجاز شهردار   ینیو ماش  یدست  یخاکبردار   انجام

 از پروژه   یفاصله ا

 970 مترمکعب 
  

 و شناژ خرپاها ونی شمع ها و محل فونداس شهیبتن ر یمصالح، حمل و اجرا  هیته 7

C30 
   31 مترمکعب 

8 

چاه   2چاه ارت و  1حلقه چاه )  4حفر  اتیکامل عمل یمصالح، حمل و اجرا  هیته

و انباره  و  پر کردن    لهیچاه آب باران( مطابق نقشه ارائه شده شامل م  1فاضلاب و  

و دستور    یبا خاک موجود مطابق با نقشه ها و مشخصات فن  ونیفونداس  یچشمه ها 

 ) به همراه تامین کول(  موجود  تیاجرا و وضع  نی ح  یکارها

 1 مقطوع

  

   13 مترمکعب  C10 شالوده  ریبتن مگر ز  یحمل و اجرا   ه،یته 9
   620 مترمکعب  C30 ه، تیر، سقف، راه پله، ستونشالود  یبتن مصرف  یحمل و اجرا   ه،یته 10
   1 مقطوع سازه نگهبان موجود به کارفرما    لیآلات و تحوآهن   یآورجمع   دن،یبر 11

12 

  زات ی(، ابزارلات و تجهیمصرف  یلگردها یاز م  ری و حمل مصالح ) به غ  یری، بارگ  هیته

سقف،    ر،ی، ستون،ت  ون،ی کامل فونداس  یو  اجرا) تیرچه، پلاستوفوم و....(    ازیمورد ن

طبقه  1طبقه شامل  7بلوک در    رچهیبا سقف ت  ، اجرای هم بندی سازه  یراه پله بتن

مطابق    یل یتکم  اتیعمل  هیهمکف و خرپشته و کل  یطبقه رو   5همکف،    ن،یرزمیز

  یو مشخصات فن  یکارگاه  یو دستور کارها   وستیپ  ینقشه ها

 1450 مترمربع 
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13 

اجرا  هیته و  حمل   ، شامل    ینیچغه یت  اتیعمل  هیکل  یمصالح  ساختمان 

  ی اجرا  ، یکش سمان ی و نعل درگاه ، ر  یوال پست و کلاف افق  یو اجرا  ،ساختی سازآماده 

  ی حرارت   قیعا  کیو    متریسانت  7.5به ضخامت    لیکا )اصل(  یبه صورت دو بلوک بتن  وارید

  ی و عمود  یآجدار در فواصل افق  10  مرهن  یشکل از آرماتورها S یها  لگردی، م  یانیم

  ی بندکش    ،یساتی تاس  یبازشوها   هی ها، تعببسترطبق نقشه   لگردیبا لحاظ م  متریسانت  60

طور کامل و  به   یلیتکم  اتیعمل  هیها و کلنخاله  یآورو جمع   یزکار یتم  ،یز یرو دوغاب 

 ی و مشخصات فن  یکارگاه   یها، دستور کارهامطابق نقشه   لیآماده تحو 

 738 مترمربع 

  

 مقدار  واحد شرخ ف یرد
واحد   متیق

 ( الی ناخالص)ر
کل   متیق

 ( الی ناخالص)ر

14 

ساخت    ،یساز ساختمان شامل آماده   ینیچغهیکامل ت  یمصالح ، حمل واجرا   هیته

بستر،    لگردیم  ه یتعب   ، یکشسمانیونعل درگاه ر  یوال پست و کلاف افق  یو اجرا

 هیها،تعبطبق نقشه  متریسانت  20به ضخامت    ی لیکا )اصل(بلوک بتن  وارید  یاجرا 

دوغاب   یبندکش  ،یساتیتاس  یبازشوها  و نخاله   یآوروجمع   یزکاریمت  ،یزیرو  ها 

وآماده تحوبه  یلیتکم  اتیعمل  هیکل نقشه  لیطور کامل    ی ها، دستورکارها مطابق 

 یو مشخصات فن  یکارگاه

 1053 مترمربع 

  

15 

  ، ی ساز ساختمان  شامل آماده  ینیچغهیت  اتیعمل  هیکل  یمصالح ، حمل و اجرا   هیته

  لگرد یم هیتعب   ،یکشسمانیو نعل درگاه ر  یوال پست و کلاف افق  یساخت و اجرا

ها،  طبق نقشه  متریسانت  10به ضخامت    ی لیکا )اصل(  با بلوک بتن  وارید  یبستر، اجرا

،    ،یساتیتاس  یبازشوها  هیتعب دوغاب   یبندکشساخت  و    یزکاریتم  ،یزیرو 

کلنخاله   یآور جمع  تحوبه  یلیتکم  اتیعمل  هیهاو  آماده  و  کامل  مطابق    ل یطور 

 یو مشخصات فن  یکارگاه  یها، دستور کارهانقشه

 660 مترمربع 

  

16 

  ، ی ساز ساختمان  شامل آماده  ینیچغهیت  اتیعمل  هیکل  یمصالح ، حمل و اجرا   هیته

  لگرد یم هیتعب   ،یکشسمانیو نعل درگاه ر  یوال پست و کلاف افق  یساخت و اجرا

 ه یها، تعبطبق نقشه  متریسانت  20به ضخامت    یبا آجر فشار   وارید  یبستر، اجرا

بندکش  ،یساتیتاس  یبازشوها   ، دوغاب   یساخت  جمع   یزکاریتم  ،یزیرو    ی آور و 

ها، دستور  مطابق نقشه  لیطور کامل و آماده تحوبه یلیتکم اتیعمل هیها وکلنخاله 

 یو مشخصات فن  یکارگاه  یکارها

 196 مترمربع 

  

17 

به ضخامت    یبا آجر فشار  ینیچ  یکرس  اتیعمل   هیکل  یمصالح ، حمل و اجرا  هیته

نقشه  متریسانت  35 بندکشطبق  دوغاب  یها،  تم  یقکار ی،عایزیرو  و    یزکاریو 

وکلنخاله   یآور جمع  تحوبه  یلیتکم  اتیعمل  هیها  آماده  و  کامل  مطابق    ل یطور 

 یو مشخصات فن  یکارگاه  یها، دستور کارهانقشه

 5 مترمکعب 

  

18 

مخزن    ی فضا  یکف و سقف بتن  ،با آجر فشاری  وارید  یمصالح ، حمل و اجرا  هیته

آشام آتشنشان  یدنیآب  دفن  یو  نقشه  یبصورت    ی آورو جمع   یزکاریها، تمطبق 

ها، دستور  مطابق نقشه  لیطور کامل و آماده تحوبه یلیتکم اتیعمل هیها وکلنخاله 

 یو مشخصات فن  یکارگاه  یکارها

 18 مترمربع 

  

19 
پشت    یگون  ه یلا  2و    ریق  یهلا   3با     وارید  یقکار یعا  یمصالح، حمل و اجرا   هیته

 ی و مشخصات فن  یکارگاه  یها، دستور کارهامطابق نقشه    نیرزمیز  یآجر  وارید

 192 مترمربع  
  

  ناخالص به عدد: جمع کل

 جمع کل ناخالص به حروف:
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 پیوست شماره دو

 فرم پیشنهاد قیمت 
 

.........................../ .....................................  به  بدینوسیله اینجانب/اینجانبان ........................................../..................................... به کد ملی ......

 ........................................... شرکت  از  به  ............................................نمایندگی   .............................................................. ملی  شناسه  به   .........

 ................... و تلفن ......................................... اعلام می دارم: نشانی .....................................................................................................................

پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت درموردمطالب ومندرجات در اسناد مناقصه،  مشخصات اعلامی  و بطور کلی  

 تمامی مدارک و اسناد مناقصه  و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود مورد مناقصه اعلام می دارم: 

...................... ریال و )به حروف(  اجرای کامل موضوع مناقصه را جمعاً به مبلغ )به عدد( ...........................................................................

 .................................................................... ریال به صورت ناخالص انجام دهم............................................................................................

 می باشد. اه میلیارد ( ریال ) یکصد و پنجریال 000،000،000،150: مبلغ ناخالص برآورد اولیه اجرای کار مبلغ   1توضیح 

 
 محل تحویل میلگردها به پیمانکار، درب پروژه می  باشد و هرگونه تخلیه، حمل و جابجایی آن بر عهده و هزینه پیمانکار می باشد.  : 2توضیح 

 

نقشاه ها و متراژ و مقادیر در  نقشاه ها، متراژ و مقادیر قرارداد در حین اجرای کار بنا بر صالاحدید کارفرما می تواند تغییر پیدا کند و کلیه تغییرات شاامل تغییر در    :  3توضایح 
دساتور کار کارفرما و نقشاه ها و مقادیر ابلاغی از ابتدا تا آخر  طول مدت قرارداد به پیمانکار ابلاغ می شاود و پیمانکار اقرار می نماید کلیه عملیات موضاوع قرارداد را مطابق  

و  ساتیب  تغییرات مذکور تا ساقفکار به انضامام کلیه تغییرات احتمالی ، براساا  قیمت های پیشانهادی انجام و تحویل می دهد و هیچگونه ادعایی مازاد نخواهد داشات.  
بدیهی اسات مسائولیت و این تغییرات مشامول تمدید مدت پیمان نخواهد بود مگر طبق صالاحدید و با دساتور کتبی کارفرما.  مازاد بر مبلغ اولیه قرارداد خواهد بوددرصاد  پنج 

مسائولیت تاخیر ناشای از  مسائول ارائه مدارک و همکاری کامل جهت اخذ مجوزها بوده و پیگیری و اخذ مجوزها از مراجع ذیصالاخ بر عهده کارفرما خواهد بود و پیمانکار  
 مسئول اجرای کار بر اسا  ابلاغ کارفرما بدون تاخیر و ادعای دیگری می باشد.عدم همکاری پیمانکار بر عهده ایشان خواهد بود و نیز پیمانکار 

 
) بر اسا     بتنسیمان به کار رفته در  مقدار  ، برای  افزایش قیمت  % 30تا سقف  قیمت سیمان      %10بیش از  ، برای افزایش    قیمت سیماندر صورت افزایش  :    4توضیح  

در صورت وضعیت قطعی نسبت به قیمت آن در روز ابلاغ قرارداد محاسبه شده و    ) بر اسا  تاریخ فاکتورهای بتن (عیار بتن( مابه التفاوت قیمت سیمان در روز بتن ریزی  
 به پیمانکار پرداخت می گردد. منبع تعیین قیمت ها قیمت های اعلامی سیمان در بور  کالا می باشد. 

 
عداد  برای تعداد بلوک کار شده )بر اسا  ت،  افزایش قیمت  %30تا سقف  بلوک لیکا  قیمت  ،    %10بلوک لیکا ، برای افزایش بیش از  قیمت  در صورت افزایش  :    5توضیح  
مابه التفاوت قیمت بلوک لیکا در روز اجرای سفت کاری )مطابق گزارش های روزانه تاییدشده توسط کارفرما(  (    از شرکت لیکا   وارد شده به کارگاه طبق فاکتور خریبلوک  

به پیمانکار پرداخت می گردد. منبع تعیین قیمت ها، قیمت های اعلامی شرکت لیکا  در صورت وضعیت قطعی  نسبت به قیمت آن در روز ابلاغ قرارداد  محاسبه شده و  
   ایران می باشد.

 
ابلاغ قرارداد  در روز  قیمت سیمان ) بر اسا  قیمت های اعلامی سیمان در بور  کالا( و بلوک لیکا ) بر اسا  قیمت های اعلامی شرکت لیکا ایران(  :    6توضیح  

 صورتجلسه شده و به تایید طرفین قرارداد می رسد.
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 54 از 9 صفحه

 

 

 

 ،یوست شمارن سه زس اد م اقصه 

 ضماهت هامهها، فرم ها، تعهد هامهها و ...

 

 نامه شرکت در مناقصه   ضمانت

اینکه به  مایل است ......................................................................................................  نشانی:  به *..................................................  نظر 

.........................................................................  مناقصه  در نماید،***    ** ینا  شرکت 

برای    کارفرما  در مقابل *...................................................................................،  از...................................................................................  

م  ریال ............................................................................    مبلغ تعهد  و  چنانچه ی تضمین  این  کارفرما  نماید  **  به 

اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا  ............................................  

ریال هر مبلغی را که ..............................................................  تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است، تا میزان

احتیاجی به اثبات استنکاف یا  بدون اینکه     کارفرما  به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی  مطالبه نماید،   کارفرما

 بپردازد.  کارفرما درنگ در وجه یا حواله کرد  اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشد، بی 

باشد. این مدت بنا به درخواست کتبی  مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز........................معتبر می

برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که** ................................. نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه    کارفرما

..را موافق با تمدید ننماید،** ...... را تمدید کند و یا* .............................. موجب این تمدید را فراهم نسازد و ...........................................

به مطالباااه مجااادد باشد، مبلااااغ درج شده در این  ........................................................... متعهد است بااادون اینکه احتیاجی  

 پرداخت کند.  کارفرماضمانتناماااه را در وجه یا حواله کرد 

مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید خود به خود باطل و از درجه اعتبار    کارفرماچنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی  

 اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.  ساقط است، اعم از

 *:عنوان پیمانکار 

 **: عنوان بان   
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 54 از 10 صفحه

 نامه انجام تعهدات   ضمانت

اینکه به  به    .............................................................................................   * نظر 

قصد انعقاد  اطلاع داده است   **..................................................  به این....................................................................................... نشانی:

...... از*........................................ در مقابل  قرارداد .......................................................... را با کارفرما دارد، این** ................................ 

گیرد تضمین  ................ ریال به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می کارفرما برای مبلغ ................................

می تعهد  به  و  ضمانتنامه  این  سررسید  انقضای  از  قبل  و  کتباً  کارفرما  که  صورتی  در  نماید 

ه* ..................................... از اجرای هری  از تعهدات ناشی از قرارداد  این**................................................................اطلاع دهد ک

افت اولین تقاضای  یادشده تخلف ورزیده است، تا میزان................................................. ریال، هر مبلغی را که مطالبه کند، به محض دری 

و قضایی داشته باشد، بی درنگ  نکه احتیاجی به صدور اظهارنامه  و یا اقدامی از مجاری قانونی  بدون ایکتبی واصله از سوی کارفرما  

 در وجه یا حواله کرد کارفرما بپردازد. 

بل از پایان  مدت اعتبار این ضمنانتنامه تا آخر وقت اداری روز ...................................است وبنا به درخواست کتبی کارفرما واصله تا ق

........................  باشد و در صورتی که** ..................................وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می

موجب این تمدید را فراهم نسازد    نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا*........................................................................

شده در بالا را در وجه یا حواله کرد کارفرما پرداخت و متعهاااد است بدون آنکه احتیاجاااای به مطالبااااه مجدد باشد، مبلااااغ درج  

 کند. 

 *:عنوان پیمانکار 

 **: عنوان بان   
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 54 از 11 صفحه

 نامه پیش پرداخت   ضمانت

به ..........................................................................................    به نشااانی:  *........................................................................ نظر به اینکه  

 کاارفرماا  را باا  قرارداد*** ..............................................................اطلاع داده اسااات  ن **...............................................................  ای

ریاال باه عنوان پیش پرداخات باه   ..................................................................................منعقاد نموده اسااات و قرارداد اسااات مبلغ  

 متعهد اسااات در صاااورتی که ** .......................................................................  پرداخت شاااود، این  *..............................................  

بااازپارداخاات  کااارفارمااا   خاواسااااتااار  کااه  دهااد  اطالاع  باااناا   ایان  بااه  بااه کاتاباااً  شااااده  داده  پارداخاات  پایاش  مابالاغ 

افت اولین تقاضااای  *...............................................................اساات، هر مبلغی تا میزان مانده از مبلغ پیش پرداخت را به محض دری

باشاد، بی درنگ  بدون اینکه احتیاجی به صادور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضاایی داشاتهساوی کارفرما    کتبی واصاله از

 پردازد.کارفرما ب در وجه یا حواله کرد

واصااله تا قبل از پایان    کارفرما  و بنا به درخواساات کتبی  .................................................اعتبار این ضاامانتنامه تا آخر وقت اداری روز  

تماادیااد می قاااباال  درخواساااات شاااود  کااه  ماادتی  برای  تعیین شااااده  روز  اداری  کااهوقاات  در صاااورتی  و  **   باااشااااد 

کناد و یاا* ............................... موجاب این تمادیاد را نتواناد یاا نخواهاد مادت این ضاااماانتنااماه را تمادیاد  ..................................................

دون آنکه ااااااااااااد است بااااااااامتعهفراهم نسازد و ** ................................. را حاضر به تمدید نماید **...................................

 پرداخت کند.کارفرما  ه یا حواله کردااای به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجاااااحتیاج

در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شاده درج شاده اسات، طبق نظر کتبی که باید  که کارفرما  مبلغ این ضامانتنامه بنا به درخواسات کتبی  

رفرما در مورد مبلغ پیش  حداکثر ظرف سای روز از تاریخ تحویل نامه اساتعلام **...................................................................... به  کا

شاود و در صاورت عدم وصاول پاساخی از ساوی کارفرما ضامنانتنامه معادل مبلغی که پرداخت واریز شاده واصال گردد، تقلیل داده می

 خواهدشد. *...............................................................................................  اعلام نموده است، تقلیل داده

ن شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده  ااااورتی که تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعییاااااادر ص

 شود. این ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه اصل آن به بان  مسترد گردد یا مسترد نگردد.

 *:عنوان پیمانکار 

 **: عنوان بان   

 مهر و امضاء مجاز مناقصه گر / تاریخ

  



 

 

 

 54 از 12 صفحه

 نامه کسور حسن انجام کار   ضمانت

............................................................................................    به نشانی: *..............................................................................  نظر به اینکه 

...................................................  اطلاع داده است که مقرر است مبلغ**......................................................................................    به این

طرف  از  قرارداد ***.....................................................................    ریال  کار  انجام  حسن  استرداد  عنوان    به 

پرداخت شود، از  ............................................................  *......................................................   به****....................................................  

حساب   به  مزبور  وجه  پرداخت  از  پس  رو  ..........................................................................................  این  نزد  * 

که  **......................................................................این صورتی  در  است    متعهد 

کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه    ....... ***..........................................................................................................................

از اجرای تعهدات ناشی از  *........................................................  اطلاع دهد که  .................................................  **...................به این

ریال هر  ...........................................................................................................................  قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است. تا میزان  

واصله    مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی ***.........................................................................................  مبلغی را که  

احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی  اینکه  بدون  ....................................  از سوی ***............................ 

   بپردازد. ***.........................................................داشته باشد بی درنگ در وجه یا حواله کرد

  .................... روز  اداری  آخر وقت  تا  این ضمانتنامه  اعتبار  به درخواست کتبیمدت  بنا  و  ***.................................................  است 

پ از  قبل  تا  تعیین شدهااواصله  روز  اداری  تمدید می   ، ایان وقت  قابل  مدتی که درخواست شود  در صااباشبرای  و  ورتی که  اااا د 

یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضای آن تمدید  نتواند  **.........................................................................................................  

یا*............................................................................ و  فراهم  کند  را  تمدید  این  .......................................................................موجب 

تمدید   به  حاضر  را   ....................................................................................** نتواند  و  نسازد 

متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در  ................................  نماید**................................... 

 پرداخت کند.  ***...........................................وجه یا حواله کرد

 *:عنوان پیمانکار                                                        **: عنوان بان  یا موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز 

 ***:عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما                         ***: موضوع قرارداد مورد نظر با شماره و تاریخ قرارداد 
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 54 از 13 صفحه

 

 تعهدنامه قانون عدم مداخله در معاملات دولتی

 ( 1227دی ماه 22)مصوب 

نمی باشد در صورتیکه کارفرما یا مناقصه گزار خلاف   1227دی ماه  22پیمانکار رسماً اعلام می کند که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون مصوب  

مانکار را  ا پیآن را احراز کند علاوه بر اینکه قرارداد را ملغی خواهد نمود ، کارفرما یا مناقصه گزار حق خواهد داشت سپرده و تضمین پیشنهاددهنده ی

ا پیمانکار ضبط نماید و خساراتی را که از الغا و یا تأخیر در اجرای موضوع قرارداد متوجه او شود به تشخیص خود تعیین و از اموال پیشنهاددهنده ی

 استیفا کند.

نماید که تا پایان اجرای قرارداد و واریز نهایی آن به هیچ نحو و طریقی اشخاص مذکور در قانون اشاره شده را در قرارداد سهیم و پیمانکار تعهد می

 ذینفع ندارد و الا کارفرما یا مناقصه گزار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و سپرده تضمین پیشنهاد دهنده یا پیمانکار را ضبط نماید.

  1277دیماه    22پیمانکار متعهد است هرگاه در جریان اجرای قرارداد به هر جهتی از جهات مذکور در قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب  

طلاع  ا   ،خود و یا مدیران و یا بازرسان شرکت یا هری  از شرکا و صاحبان  سهام مشمول  ممنوعیت معامله واقع شوند و فوراً موضوع را به کارفرما

اد دهنده یا  ندهند و یا در صورت اطلاع مانع قانونی مرتفع نگردد، کارفرما یا مناقصه گزار علاوه بر حق فسخ قرارداد می تواند سپرده و تضمین پیشنه

اً تشخیص و از اموال  پیمانکار را بدون احتیاج به انجام تشریفات قضایی یا اداری به نفع ضبط و خسارات ناشی از و تاخیر و اجرای قرارداد را راس

 پیشنهاد دهنده یا پیمانکار استیفا نماید. 

انون مذکور این تعهد نامه از ارکان معامله به شمار رفته و نقص آن موجب بطلان معامله بوده و چون پیشنهاد دهنده یا پیمانکار با علم به مقررات ق

 اهد بود . اقدام به تنظیم این تعهد نامه می نماید ابطال معامله نیز در نتیجه عمل او تلقی شده و مسئول پرداخت خسارت وارده به کارفرما خو
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 54 از 14 صفحه

 های ناشی از مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه و قرارداد تعهد نامه پذیرش مسئولیت
نماید که مهر و امضاء مجاز این شرکت در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این شرکت از متن قوانین، مصوبات،آیین نامه، بدینوسیله تایید می

نماید که اسناد و مدارک ذیل نیز جزو اسناد و مدارک باشد. همچنین بدینوسیله تایید میدستورالعملها، بخشنامه و بطور کلی اسناد و مدارک ذیل می 

 شود.این قرارداد است و تمامی مسئولیتهای لازم و نیز اجرای کامل آنها نیز بدینوسله توسط این شرکت تقبل و تعهد می

 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 03/03/1378مورخ  1088/ 102-54/842بخشنامه شماره  -1

 گانه مقررات ملی ساختمان 23مباحث  -2

 (23بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمان های فولادی )نشریه شماره -3

 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( 228( و آئین نامه جوشکاری ساختمانی ایران ) نشریه شماره  24ایمنی در جوشکاری )نشریه شماره  -4

   تجدید نظر دوم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( 55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ) نشریه  -5

 های ساختمانی .آیین نامه حفاظتی کارگاه -6

 . HSEدستورالعمل -7

 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی. 127ماده -8

 )بخش اول و دوم(،   120نشریه شماره  "آبا"آئین نامه بتن ایران -9

 در مورد تحویل موقت تدریجی. 22/02/1359مورخ  1-5/1740-600/54بخشنامه شماره -10

هئیت وزیران در مورد پیش پرداخت و پرداخت کسور وجه الضمان .)تضامین مورد قبول  22/09/1394ها مورخ   50659/ت 123402مصوبه  -11

 باشد(باشد و استرداد وجه الضمان در قبال تضمین و در صورت تصویب کارفرما میفقط ضمانت نامه بانکی می

 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در مورد رعایت ضوابط فنی و .... 23/04/1380مورخ 105/4617-54/1753بخشنامه شماره -12

سایر بخشنامه ها و مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و قرارداد بوده و با عنوان آخرین بخشنامه ها در این خصوص  -13

به طور کلی آخرین نسخه جایگزین و یا مکمل بخشنامه های فوق الذکر باشد. )به شرط عدم مغایرت با شرایط خصوصی و متن موافقت نامه( و 

 های غیر عمرانی  های سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع دولتی در ارتباط با طرخها و دستورالعملکلیه بخشنامه

 

 مهر و امضاء مجاز مناقصه گر / تاریخ
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 قرارداد  و مناقصه  مدارك  و  اسناد و مقررات از ناشی هایمسئولیت پذیرش تعهدنامه 

اینجانبان....................................................................../.................................   / ملی اینجانبان  کد  با   ...........................
 ...........................................................................نشانی .......................................................................... / نشانی .............................../............................ 

 م.ینمایمراتب زیر را اعلام می
 باشد.کلیه اظهارات مندرج در پیشنهاد مناقصه حاضر و ضمائم موردنیاز صحیح و درست می-الف 

جهات انجاام /، اینجاانباانمشاااارکات یاا کنسااارسااایوم  شااارکات،تعهاد پاذیرش مسااائولیات نااشااای از مقررات  این پیشااانهااد باه منظور    -ب 

 . گرددتسلیم می   ........................................................................................................... 

های تابعه و یا وابسته و یا هیچ ی  از رؤسا و مدیران،کارکنان و یا نمایندگان آنها  شرکت  ی  از اعضاء،هیچ  نه شرکت/ کنسرسیوم/مشارکت و نه    -ج

هدیه و غیره به اشخاص حقیقی یا حقوقی)شامل نمایندگان   پاداش،  کمیسیون،  به طور مستقیم یا غیرمستقیم هیچگونه وجهی را به عنوان حق الزحمه،

 (در رابطه با پروژه مذکور پرداخت ننموده یا تعهدی در قبال پرداخت این قبیل وجوه نخواهد داشت.کارفرما وسایر مقامات مسئول 

 . را به عهده خواهیم گرفت  قرارداد  ی موضوع  کلیه کارها    انجاممسئولیت    ()و مشترکاً  منفرداً  اینجانبانواگذار گردد،    اینجانبانبه    قراردادچنانچه این    -د

 م.ی باشاز طرف شرکت/کنسرسیوم/مشارکت دارای اختیار لازم جهت انجام نمایندگی و امضاء اظهارات حاضر می اینجانبان -و

 م که: ینمایاعلام و اقرار می اینجانبان

 .باشدبرای شرکت در این پروژه می کارفرمانامه به عنوان یکی از شرایط مورد تقاضای تعهدتحویل و اجرای این  -الف 

و تخلفات جرائم    مسئولیت،  نامه موجبتعهددر این    و غیر عمدی   از نظر قوانین مرباوط به جرائم ممکن است هرگونه اظهار نادرست عمدی   -ب 

و بدینوسیله مسئولیت کلیه عواقب آن را پذیرفته و قبول دارم در صورت محرز شدن هر گونه تخلف برابر ضوابط توسط اینجانب و شرکت گردد.    قانونی

 گردد . قانونی رفتار گردد و حق هرگونه اعتراض از بنده سلب می

 مهر و امضاء مجاز مناقصه گر / تاریخ
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 پیوست شماره چهار اسناد مناقصه 

 بازدید از کارگاهفرم 
 

 فرم بازدید از کارگاه

به نمایندگی از  مناقصه گر: شرکت تدبیرسازه تامین  
 مال  شرکت سیمان بهبهان

 ساعت بازدید:  روز بازدید: 1404تاریخ بازدید:....../......./

 36پلاک   ،یخانیآقا عل  ابان یخخیابان شیراز جنوبی ،همت،  دیتهران، بزرگراه شه نشانی محل پروژه: 

 به نام خدا

 ....................... کاادمالای  بااه   ............................................................... ایاناجااانابااان  ایاناجااانااب/  .....................................  باادیاناوسااایالااه 

مصاالح و   نیتام  یعموممناقصاه  .... با توجه به شارکت درنماینده/نمایندگان شارکت/مشاارکت ...............................................................

  ن ی)بدون تام یجنوب  یرازیشاا  یپروژه مسااکون یو ساافت کار یو اسااکلت بتن  ونیفونداساا ،یگودبردار  ب،یتخر  ات یکامل عمل  یاجرا

، اعلام 36پلاک    ،یخانیآقا عل  ابانی،خ یجنوب  رازیشاا ابانیهمت، خ دیتهران، بزرگراه شااه  : ، ضاامن بازدید از کارگاه به نشااانی(لگردیم

دارم که محل اجرای کار را بازدید و بررسای نموده ام و از کلیه وضاعیت و شارایط زمین، مکان اجرا و نصاب، وضاعیت و کمبود زمین،  می

های کاری، مساتحدثات موجود اطراف و خود سااختمان، گذرهای اطراف ،وضاعیت و شارایط تجهیز کارگاه، وضاعیت نقشاه های جبهه

ترافیکی محدوده عملیات و ...آگاه بوده و با علم به تمامی موضاوعات و جمیع جهات ، برای شارکت در مناقصاه مذکور اقدام نموده ام و 

 یم. نمایم که هنگام تسلیم پیشنهاد، مطالعه کافی نموده و هیچ موردی باقی نمانده که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماتایید می

 شرکت/مشارکت/ پیمانکار: .......................................................................... 

 نام و نام خانوادگی: .....................................................................  

 تاریخ و امضاء و مهر شرکت/پیمانکار: ........................................................ 

 مهر و امضاء مجاز مناقصه گر                                                         مهر و امضاء نماینده کارفرما     

 تاریخ: ...................                                                                        شرکت ................................             
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 پیوست شماره پنج اسناد مناقصه

 پیشنهاددهندگان کیفی ارزیابی 
 

 مشخصات عمومی: 

 به نمایندگی از مال  شرکت سیمان بهبهان )سهامی عام(  تدبیرسازه تامین )سهامی خاص(شرکت م اقصه گرزر:  -1

شرکت تدبیر سازه ،  16پلاک    ،مدهچهار  ابانی، خمیرعماد  ابانیخ   ،مطهری  د یخیابان شهتهران،  هشاهی م اقصه گرزر:  -2

   1587843614کد پستی:  88521065: تلفنتأمین.  

تهیه، بارگیری و حمل مصالح، ابزارآلات و تجهیزات و اجرای کامل عملیات تخریب، گودبرداری، اجرای سازه  موضوع م اقصه:    -3

نگهبان به صورت خرپا، تثبیت و پایدارسازی دیواره های گود، حفر چاه ها، اجرای کامل فونداسیون و اسکلت بتنی با سقف تیرچه  

  1420متر مربع و زیربنای کل    288به مساحت    12*24نی در زمینی به ابعاد  بلوک، اجرای هم بندی واجرای سفتکاری پروژه مسکو

قرارداد،  بر اسا     و   طبقه روی همکف و خرپشته ) به غیر از تامین میلگرد(   5طبقه شامل ی  طبقه زیرزمین، همکف و    7متر مربع در  

 . از طریق دستورکار ابلاغ خواهد شد پیمانکاردر حین اجرای کار به  ی کهشرایط خصوصی و سایر موارد

 روش تنظیم اسناد و مدارك ارزیابی:  -4
های مربوطه  بایست پس از مطالعه اسناد و مدارک ارزیابی کیفی و گردآوری مدارک لازم و تکمیل فرم پیشنهاد دهندگان می   -4-1

 کلیه مستندات خود را به تفکی  مهر و امضا و بصورت نسخه فیزیکی تحویل واحد حراست شرکت تدبیر سازه تامین نمایند.  
های تکمیل شده بایستی با مهر و امضای مجاز آن پیشنهاد دهنده به همراه سایر مدارک پیوست ارائه ( کلیه اسناد حاضر و فرم1تبصره  
 گردد . 
ممتاز و    خود از عوامل   نوبه  به   ،و منسجم  جداول مرتب   در قالب   کیفی   مدارک ارزیابی   و ارائه   ، تدوین ، تنظیمنحوه گردآوری   ( 2تبصره  
 هیأت موثر خواهدبود.  گیری در نتیجه 
بایست اطلاعات درخواستی را در نهایت دقت ارائه و مستندات جهت تائید و اثبات موارد اظهار شده را  پیشنهاد دهندگان می   -4-2

 باشد.  ضمیمه نمایند و هرگونه نقص یا قلم خوردگی و ارائه مشروط یا مبهم و بر خلاف شرایط ارزیابی، در اسناد مردود می 
مناقصه گزار در رد یا قبول تمام و یا هری  از پیشنهادات مختار بوده و ارسال و تکمیل مدارک ارزیابی هیچگونه حقی را برای    - 4-3

 نماید. شرکت کنندگان در فرآیند ارزیابی کیفی پیشنهاد دهندهان ایجاد نمی 
 باشد. می  65حداقل امتیاز ارزیابی کیفی برابر  -4-4
های معرفی شده توسط پیشنهاد دهنده، جهت تائید ارزشیابی کیفی برای مناقصه گزار محفوظ است  پروژه  و بازدید از   تحقیق   حق   -4-5

 خصوص را معمول دارد.  لازم در این  هایهماهنگی  کلیه بایستمی و در صورت لزوم پیشنهاددهندگان 
مدارک لازم    و گردآوری   کیفی   اسناد و مدارک ارزیابی   از مطالعه   پس   بایستمی   کیفی   در فرآیند ارزیابی   متقاضی   های شرکت  کلیه -4-6

نموده و مدارک یادشده را بصورت    ، مهر و امضا و اسکن، تفکی  وفق اسناد حاضرمستندات خود را    ، کلیه مربوطه   هایفرم   و تکمیل 

 نمایند.  لوخ فشرده( تحویل  شده بر روی  ذخیره PDF  )در فرمت  کامپیوتری  فایل  در قالب و همچنین  فیزیکی  نسخه
 معتبر باشند.  پیشنهادها  تسلیم برای  شده تعیین تاریخ از بعد  ماه )سه( 3حداقل  مدت برای حیث هر  از باید  اسناد ارسالی -4-7

 مدارك و مستندات لازم برای تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها:   -5
                              اساسنامه، روزنامه رسمی، آگهی ثبت شرکت بهمراه روزنامه رسمی آگهی تغییرات شرکت و گواهی امضا صاحبان مجاز.                          -5-1
 مدارک شناسائی اعضاء هیات مدیره/ پیمانکاران حقیقی  -5-2
 دفترچه اسناد ارزیابی حاضر.    -5-3
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 ها. اسناد و مدارک مرتبط با هری  از معیارهای ارزیابی کیفی به همراه فرم -5-4
 های پیشنهاد دهنده. رزومه و توانمندی  -5-5
 لیست بیمه کارکنان کلیدی.  -5-6
 سایر اطلاعات و مستندات تکمیلی.  -5-7
ها،  های تائید صورت وضعیتتراز نامه، گزارش سود و زیان سالانه، اظهارنامه مالیاتی، گواهی مفاصا حساب تأمین اجتماعی، نامه   -5-8

 های بانکی معتبر و ... های مالی رسیدگی شده و گردش حسابسال گذشته و صورت  5های دریافت شده در ضمانت نامه 

معیارهای ارزیابی کیفی پیشنهاد دهندهان و امتیاز آنها مطابق با دستورالعمل ارزیابی کیفی پیشنهاد دهندهان   -6

 پیوست عبارت از:  
 1امتیاز( طبق جدول شماره  50تجربه و سابقه اجرائی )  -6-1
 2امتیاز( طبق جداول شماره  14حسن سابقه درکارهای قبلی ) -6-2
 3امتیاز( طبق جدول شماره  20توان مالی و اعتباری ) -6-3
   4امتیاز( طبق جدول شماره  10توان تجهیزاتی ) -6-4
 5امتیاز( طبق جدول شماره  6توان فنی و برنامه ریزی ) -6-5

 شرایط پذیرش مناقصه گر در فرآیند ارزیابی کیفی:  -7
آنها بازگشائی    "ج"پیشنهاد دهندگانی که در فرآیند ارزیابی کیفی موفق به کسب همزمان شرایط ذیل شوند، پاکت پیشنهاد قیمت  

 خواهد گردید.  
 الزامی است.   6-1از معیار بند   امتیاز %  50 حداقل  کسب -7-1
 از مجموع کل امتیاز معیارها.  65کسب حداقل امتیاز   -7-2

 
 مهر و امضاء مجاز مناقصه گر / تاریخ
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 امتیاز:  50تجربه و سابقه حرفه ای   -1
انجام شده در رشته و زمینه کار در پنج سال گذشته )فرم  ارزیابی تجربه و سابق اجرائی بر اسا  اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشابه -1-1

های مشابه انجام شده توسط وی، مشخصات و مبلغ شود و حداکثر امتیاز اخذ شده توسط هر مناقصه گر با توجه به تعداد پروژهشماره ی ( تعیین می
 گردد.  هری  از قراردادهای مربوطه تعیین می

های اعلام شده بر اسا  معیارهایی همچون متراژ زیر بنا، تعداد های غیر مشابه امتیاز به تناسب تعلق خواهد گرفت. میزان تشابه پروژهبه پروژه  -1-2
 طبقات و ... توسط مناقصه گزار تعیین خواهد گردید. 

های: طرفین قرارداد، موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد، مدت ارائه تصویر صفحاتی از قراردادهای منعقده جدول فوق که مشخص کننده قسمت  -1-3
 قرارداد و صفحه مربوط به امضاء قرارداد باشد، الزامی است.  

های قراردادهای خاتمه یافته و ارائه تصویر آخرین صورت وضعیت تأیید شده قراردادهای در حال ارائه تصویر گواهینامه خاتمه و مفاصا حساب -1-4
 اجراء ضروری می باشد.  

 توانند رونوشت آن را ارائه نمایند. چنانچه پیشنهاد دهندهان توجیهات مستدل برای تأخیرات قراردادهای جاری خود داشته باشند می -1-5
شود که پنج کار مشابه و متناسب با موضوع مورد مناقصه ارائه گردد و برای مقادیر کمتر، حداکثر امتیاز تجربه پیشنهاد دهنده در صورتی احراز می  -1-6

 امتیاز تجربه به تناسب کاهش می یابد. 

 امتیاز:   14حسن سابقه در کارهای قبلی  -2
 گردد: سال گذشته بصورت ذیل محاسبه می 5امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی در  -2-1

باشد که حاوی مواردی همچون کیفیت  پروژه نمونه معرفی شده می  2در خصوص ارزیابی کارفرمایان قبلی، ملاک اظهارنظر و ارزیابی کارفرمایان برای  
 ( بوده و از کارفرمایان استعلام گردیده و ضمیمه اسناد قرار گیرد.  2کار، کفایت کادر فنی و زمانبندی پروژه )مطابق فرم شماره 

 بایست مشخصات، سوابق کاری را بطور کامل درج و مدارک مربوطه را ضمیمه کرده و امتیاز ارزیابی را از کارفرما اخذ نمایند. پیشنهاد دهندهان می  -2-2
 . انجام خواهد پذیرفت  مشابه  اجرائی  و سوابق  تجربه  شده در بخشمعرفیهای  ، صرفاً در خصوص پروژهکارفرمایان قبلی  ارزیابی  بخشامتیازدهی  -2-3

هر    کارفرما برای  ارزیابی  خواهدبود. در صورت عدم ارائه  شده معیار ارزیابی  معرفیهای  هر مورد در پروژه  مربوط به  مجموع امتیازهای  میانگین  -2-4

 منظور خواهدشد. میانگین محاسبه و در آن پروژه محسوب شدهامتیاز صفر ،  هاکدام از پروژه

امتیاز    %80تکمیل فرم مربوطه حداکثر    جای  شده، بهمعرفیهای  پروژه  برای  از کارفرمایان قبلی  مرتبط  و رضایتنامه  تقدیرنامه  درصورت ارائه  -2-5

 مربوطه به پیشنهاد دهنده تعلق خواهد گرفت. 
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 امتیاز:  20توان مالی  -3
پیوست را تکمیل نموده و مدارک مربوط به آن را ارسال نماید. مستندات این   3بایست فرم شماره  در خصوص توان مالی، پیشنهاد دهنده می -3-1

های تائید صورت قسمت عبارت است از تصویر تراز نامه، گزارش سود و زیان سالانه، اظهارنامه مالیاتی، گواهی مفاصا حساب تأمین اجتماعی، نامه
های های مالی رسیدگی شده به همراه گزارش حسابرسی شده و گردش حساب سال گذشته، صورت   5های دریافت شده در  ها، ضمانت نامهوضعیت

 بانکی معتبر و ...
 یابد. درصورتی که حداکثر مبلغ بدست آمده از جدول ذیل، کمتر از مبلغ برآورد باشد، امتیاز مالی به تناسب کاهش می-3-2
رد به در صورتیکه اعتبار پیشنهاد دهنده از سوی بان  یا موسسات اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه تائید شده باشد، کل امتیاز این مو-3-3

 پیشنهاد دهنده تعلق می گیرد .  
 ارائه موارد مشروخ ذیل نیز جهت اخذ حداکثر امتیاز الزامی است .  -3-4
 تعیین مبلغ ضمانت نامه های جاری به انضمام مستندات مربوطه -3-4-1
 اظهارنامه مالیاتی پنج سال گذشته -3-4-2
 گواهی بیمه دارائی ها  -3-4-3

 مبلغ به ریال  شرح آیتم مورد نظر کارفرما  ردیف 

  پنجاه برابر مالیات متوسط سالیانه  1

  هفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی الحساب 2

  های قطعی و موقتسه برابر درآمد ناخالص سالانه مستند به صورت وضعیت 3

های ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارائیها یا پنج برابر دارایی 4

 دفاتر قانونی 

 

  حداکثر مبلغ چهار ردیف فوق 

 امتیاز:  10توان تجهیزاتی  -4
پیوست تنظیم   4های مربوطه طی فرم شماره  ضروری است پیشنهاد دهنده لیستی از ماشین آلات و تجهیزات خود را با ذکر مشخصات و ظرفیت  -4-1

 و ارائه نماید.  
گرفته  در صورتیکه امکان تأمین حداقل ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز اجرای این پروژه توسط پیشنهاد دهنده احراز شود، حداکثر امتیاز تعلق    -4-2

 شود.  و در غیر اینصورت به تناسب امتیاز داده می
گیرد که اسناد خریداری و یا اجاره ای توسط پیشنهاد دهنده به همراه مستندات امتیاز مربوط به ماشین آلات در صورتی مورد محاسبه قرار می-4-3

 ارائه شود.  

 امتیاز:    6توان فنی و برنامه ریزی   -5
 بایست به همراه مسئولان هر بخش از سازمان ضمیمه اسناد گردد. نمودار سازمانی پیمانکار می -5-1
مورد ارزیابی قرار گرفته و نحوه امتیاز دهی بر اسا    5ها بر اسا  اطلاعات فرم شماره  بایست کارکنان کلیدی و پرسنل فنی پروژهپیمانکار می  -5-2

 جدول ارزیابی حسن سابقه خواهد بود. 
 امتیاز (  3سال سابقه کار مرتبط )عمران یا معماری( )  10سرپرست کارگاه با حداقل  -1-2-5
 امتیاز(  2ها ، صورتجلسات )های شاپ، صورت وضعیتسال سابقه کار مرتبط )عمران یا معماری( جهت تهیه نقشه 7ی با حداقل دفتر فن -2-2-5
 امتیاز( 1سال سابقه کار)صنایع یا عمران( ) 5با حداقل  کارشنا  کنترل پروژه -3-2-5

 مهر و امضاء مجاز مناقصه گر / تاریخ
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 فرم اطلاعات و مشخصات پیمانکاران
 * این پرسشنامه به منظور شناسایی و ارزیابی پیمانکاران ، جهت ارجاع کار می باشد و اطلاعات آن محفوظ خواهد ماند. 

 نام تجاری / اختصاری :  -2-1نام شرکت :                                                                                      -1-1
 ................وضعیت حقوقی :             سهامی عام              سهامی خاص            با مسئولیت محدود             سایر با ذکر نام ..........  -3-1
 شرکت: ملیت :                        شناسه ملی:                                   کد اقتصادی :                             نام قبلی  -4-1
     شماره ثبت :                     محل ثبت :                                                تاریخ ثبت :                          -5-1
 نوع مالکیت :                  دولتی                       خصوصی                    تحت پوشش                       خارجی   -6-1
 نحوه تامین :                 شرکت اصلی             نمایندگی                    شرکت اصلی و نمایندگی  -7-1
 رشته و گروه های رتبه بندی شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :   -8-1

 ........رشته : ............................ رتبه: ........                                 رشته : ............................ رتبه: 
 ........رشته : ............................ رتبه: ........                                 رشته : ............................ رتبه: 

 اطلاعات: -9-1

 کارخانه / کارگاه  دفتر مرکزی  موضوع 

   تلفن )با پیش کد(

   دورنگار 

   تلفن همراه 

   کد پستی

   پست الکترونی 

   وب سایت 

   آدر 

غییرات *تصویر مستندات مربوط به رتبه بندی و صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه اظهارنامه، روزنامه رسمی، آخرین روزنامه رسمی ت 
 و اساسنامه شرکت ضمیمیه گردد.  

 
 اطلاعات اعضاء هیئت مدیره / سهامداران / پیمانکار) با ارائه کپی شناسنامه ،کارت ملی ، مدرك تحصیلی و سوابق کاری و ...(: 

   
 کد ملی رشته تحصیلی  مدرک تحصیلی  تاریخ عضویت  درصد سهم سمت نام و نام خانوادگی

       

       

       

       

       

 مهر و امضاء مجاز مناقصه گر / تاریخ
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 فرم شماره یک 

 سال اخیر  5شرح تجربیات و سوابق کارهای مشابه انجام شده پیمانکار، طی 

 تاریخ پایان  تاریخ شروع  مبلغ ) به ریال (  کارفرما  شرخ قرارداد ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 سال گذشته ارائه نمایید ) با ارائه نمونه قراردادها ، مفاصا حسابها و مستندات لازم(. 5* لیست قراردادهای خود را در زمینه فعالیت کاری در 

 

 مهر و امضاء مجاز مناقصه گر / تاریخ
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 فرم شماره دو 

 

 درصد امتیاز بر حسب عملکرد در هر مورد امتیاز حداکثر ) درصد ( شرخ  ردیف

 عالی  خوب متوسط  ضعیف

 %100 %65 %30 %0 50 کیفیت کار  1

 %100 %65 %30 %0 20 کفایت کادر فنی  2

 %100 %65 %30 %0 30 تحقق اهداف  3

 *مستندات ارائه گردد.

 مهر و امضاء مجاز مناقصه گر / تاریخ

 

عالیخوبمتوسطضعیف

1

2

3

نام و سمت ارزیابی کننده 

تاریخ امضاء 

کیفیت کار 

کیفیت و کفایت کارکنان کلیدی 

تحقق اهداف زمانی 

مبلغ قرارداد

آدرس و تلفن کارفرما 

آدرس و تلفن مدیر طرح 

آدرس و تلفن مشاور فاز 3 

نظرات کارفرما ) یا مدیر طرح ( 

شرح ردیف 
میزان رضایت از نحوه عملکرد در پروژه 

فرم مربوط به حسن سابفه در کارهای قنلی 

فرم زر یابی ،یماهلارز  بر زساس زطلاعاو کارفرمایا  ،روژن های مشابه در 5 سال گذشنه 

نام پروژه 

نام کارفرما 

نام مدیر طرح 

نام مشاور فاز 3 

نماینده کارفرما 

نماینده مدیر طرح

نماینده مشاور فاز 3
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 فرم شماره سه

 اطلاعات مربوط به توان مالی پیشنهاد دهنده

 در صورت تائید اعتبار پیشنهاد دهنده از طرف بان  و یا موسسه مالی جدول زیر پر شده و مدارک مربوطه ارائه گردد .  –الف 

 حداکثر اعتبار تائید شده ) ریال (   بانک یا موسسه مالی تائید کننده اعتبار  
  

 اطلاعات مالی :   -ب 

 سال گذشته ) مستند به اظهار نامه مالیاتی(   5مالیات پرداخت شده در  -1

 1403 1402 1401 1400 1399 سال
      مبلغ  

 حق بیمه قطعی یا علی الحساب پرداخت شده به سازمان تأمین اجتماعی ) مستند به مفاصا حساب یا رسید پرداخت ( -2

 1403 1402 1401 1400 1399 سال
      مبلغ  

 های موقت و قطعی (سال گذشته ) مستند به صورت وضعیت 5درآمد ناخالص  -3

 1403 1402 1401 1400 1399 سال

      مبلغ  

 ها یا دفاتر قانونی( سال گذشته ) مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی دارائی 5دارائی ثابت در  -4

 1403 1402 1401 1400 1399 سال
      مبلغ  

 سال گذشته  5ها در ها، موسسات اعتباری یا بیمه نامههای دریافت شده از بان ضمانت نامه -5

 نوع ضمانتنامه مبلغ ضمانتنامه   ذینفع ضمانتنامه 

 

 

 

 

 

 

 ارائه تصویر اسناد فوق الاشاره الزامی است 

 امضاء و مهر پیشنهاد دهنده:
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 فرم شماره چهار 

 اطلاعات مربوط به توان تجهیزاتی پیشنهاد دهنده )لیست ماشین آلات و تجهیزات( 

 مدل  نوع  شرح ردیف 

 تعداد/مقدار 

در حال   نوع مالکیت 

 استفاده 
 آماده به کار 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 مهر و امضاء پیشنهاد دهنده:
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 فرم شماره پنج

 فرم مربوط به توز  ف ی و برهامه ریری

 عوزمل کلیدی 

 کادر ف ی و مه دسی

 سمت  هام و هام پاهوزدگی ردی 

 تپرین مدرک تحصیلی

مدرک   سابفه کار 

 تحصیلی
 دزهشبان رشنه

سال زپذ 

 مدرک 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 های نمونه مورد تائید پیمانکار / کارفرما الزامی است.  *ارائه مستندات و آخرین گزارش پیشرفت پروژه 
 

 مهر و امضاء پیشنهاد دهنده:
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 تائید صحت اطلاعات و مشخصات پیشنهاد دهندگان 

نماید که هرگاه آن سازمان درخواست نماید کلیه اسناد و مدارکی که برای  بدینوسیله صحت اطلاعات مورد ارائه توسط این شرکت را اعلام و تعهد می
نماید که تکمیل و امضااای پرسااشاانامه هیچگونه حقی برای اینجانب / اثبات مطالب مذکور مورد لزوم باشااد در ی  هفته ارائه نماید. ضاامنا تائید می

 اینجانبان در مورد انعقاد قرارداد و اعطای موضوع مناقصه از طرف کارفرما ایجاد نخواهد نمود. 

 

 مهر و امضاء پیشنهاد دهنده:

 تاریخ:
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 پیوست شماره شش اسناد مناقصه 

 پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مال  عام( یبهبهان )سهام  مانیشرکت س

 کارفرما: شرکت تدبیرسازه تامین )سهامی خاص( 

 پیمانکار: 

 شماره: 

 تاریخ: 

 پیش نویس قرارداد 
 

و   یو اسکلت بتن ون یفونداس ،یگودبردار  ب،ی تخر  اتیکامل عمل  ی مصالح و اجرا نیتام

 ( لگرد یم نی)بدون تام ی جنوب ی رازیش ی پروژه مسکون ی سفت کار
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، این قرارداد به همراه دیگر مدارک الحاقی )مندرج    ............. مورخ    .......................  شماره   به   ....................معاملات    ون یسیمصوبه کم  رویپ

به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان )سهامی عام(    ن یسازه تام  ریشرکت تدب  نی ما ب  یدر ماده دو( که ی  مجموعه غیر قابل تفکی  ف

( و  رعاملیو مد ره یمد ئت یه س یرئ  بی )نا یر یام ی محمد قائم ی آقا یندگیو به نما 10102036156 یو شناسه مل 160969به شماره ثبت 

آهنگر  ه  یمحمد  عنوان    (  رهیمد  ئتی)عضو  شرکت    کارفرمابه  ثبت  ...........................   و  شماره  مل...........  به  شناسه  با    ی و 

در  و تغییرات    ی مطابق اسناد ثبت  ........................   ی به شماره مل  ....................... ) .................................(   یندگ یبه نما  و ................................  

  پیمانکار ( به عنوان  نهشماره    وستی )پ  یدفتر اسناد رسم  شده   دی و تائ  قیامضا تصد   ی ( و گواههشتشماره    وست یها )پشرکتاداره ثبت 

 . دیمنعقد گرد لی و مشخصات ذ ط یمطابق با شرا

 دموضوع قراردا -1ماده 

تهیه، بارگیری و حمل مصالح، ابزارآلات و تجهیزات و اجرای کامل عملیات تخریب، گودبرداری، اجرای سازه نگهبان به صورت خرپا،  

تثبیت و پایدارسازی دیواره های گود، حفر چاه ها، اجرای کامل فونداسیون و اسکلت بتنی با سقف تیرچه بلوک، اجرای هم بندی  

طبقه    7متر مربع در  1420متر مربع و زیربنای کل  288به مساحت  12*24نی در زمینی به ابعاد واجرای سفتکاری پروژه مسکو

همت،   دیتهران، بزرگراه شه  به آدر : طبقه روی همکف و خرپشته ) به غیر از تامین میلگرد(  5شامل یک طبقه زیرزمین، همکف و 

و دستورکارها و صورتجلسات   ییاجرا  ی هانقشه، بر اسا  وضعیت موجود،شرخ خدمات،  36پلاک    ،یخانیآقا عل  ابانی،خ  یجنوب  رازیش  ابانیخ

 از جانب کارفرما.   یابلاغ

یل  میلگردهای مصرفی توسط کارفرما تامین و جهت اجرای عملیات در درب کارگاه طی صورتجلسه و مطابق درخواست کتبی پیمانکار به پیمانکار تحو(  1تبصره  

کثر سه درصد  پیمانکار موظف به ارائه بالانس متریال برای مصالح تحویلی می باشد. میزان اتلاف مورد قبول برای میلگردهای تحویلی به پیمانکار،  حدا  می گردد. 

رما، مقادیر بیشتر از آن از  می باشد  و پیمانکار موظف به ارائه دلایل فنی و مستندات برای مقادیر بیشتر از آن بوده که در صورت عدم تایید دلایل توسط کارف

تحویل    مسئولیت انبارش، نگهداری و محافظت از میلگردهای تحویلی تا زمان مصرف و نیز  صورت وضعیت های پیمانکار به قیمت روز محاسبه و  کسر می گردد.  

 بر عهده پیمانکار می باشد.ضایعات میلگرد بر اسا  میزان بالانس متریال تایید شده به کارفرما 

 باشد.ار می( تهیه و تأمین کلیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز در اجرای عملیات موضوع قرارداد با کیفیت مناسب و مورد تایید کارفرما برعهده پیمانک2تبصره 

نقشاه ها و متراژ و  نقشاه ها، متراژ و مقادیر قرارداد در حین اجرای کار بنا بر صالاحدید کارفرما می تواند تغییر پیدا کند و کلیه تغییرات شاامل تغییر در  (  3تبصاره  
سااتور کار کارفرما و نقشااه ها و مقادیر  مقادیر در طول مدت قرارداد به پیمانکار ابلاغ می شااود و پیمانکار اقرار می نماید کلیه عملیات موضااوع قرارداد را مطابق د

زاد نخواهد داشاات. ابلاغی از ابتدا تا آخر کار به انضاامام کلیه تغییرات احتمالی ، براسااا  قیمت های پیشاانهادی انجام و تحویل می دهد و هیچگونه ادعایی ما
این تغییرات مشامول تمدید مدت پیمان نخواهد بود مگر طبق صالاحدید و با  مازاد بر مبلغ اولیه قرارداد خواهد بود و  و پنج درصاد   ساتیب تغییرات مذکور تا ساقف
بدیهی اسات مسائولیت پیگیری و اخذ مجوزها از مراجع ذیصالاخ بر عهده کارفرما خواهد بود و پیمانکار مسائول ارائه مدارک و همکاری کامل  دساتور کتبی کارفرما.

کارفرما بدون    ابلاغ جهت اخذ مجوزها بوده و مسائولیت تاخیر ناشای از عدم همکاری پیمانکار بر عهده ایشاان خواهد بود و نیز پیمانکار مسائول اجرای کار بر اساا
 تاخیر و ادعای دیگری می باشد.

 :اسناد و مدارك قرارداد -2ماده 

 : باشندمی قرارداد این لاینف  جزء و  بوده اولویت حائز شماره ترتیب  به  زیر مدارک و اسناد

 قرارداد حاضر  -2-1

 شرخ خدمات،شرایط خصوصی و مشخصات فنی )پیوست شماره ی (  -2-2

 ی منضم به قرارداد )پیوست شماره دو(ساختمان یکارها یو عموم یها و مشخصات فنبخشنامه  -2-3

 برنامه زمانبندی کلی )پیوست شماره سه(   -2-4

 فهرست و جدول مقادیر و بهای انجام کار )پیوست شماره چهار(  -2-5
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 ساختار شکست )پیوست شماره پنج(-2-6

 پیمانکاران )پیوست شماره شش( HSEآئین نامه حفاظتی   -2-7

 (هفتشماره  وستی)پها نقشه  -2-8

 )پیوست شماره هشت(ها شرکتدر اداره ثبتو تغییرات  یاسناد ثبت  -2-9

 )پیوست شماره نه( اسناد رسمیتوسط دفتر  تصدیق و تایید شدهگواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز پیمانکار   -2-10

نیز جزو اسااناد و  گرددیمیا بین طرفین قرارداد مبادله   شااودیماجرای قرارداد، به پیمانکار ابلاغ   منظوربه( اسااناد تکمیلی که حین اجرای کار و  4تبصااره 

مشاخصاات فنی، نقشاه، دساتور   صاورتبه. این اساناد باید در چارچوب اساناد و مدارک قرارداد تهیه شاود. این اساناد ممکن اسات  دیآیممدارک قرارداد به شامار 

 باشد. مجلسصورتکار و 

دوگانگی مربوط به   هرگاهوجود دوگانگی بین اسااناد و مدارک قرارداد، قرارداد حاضاار بر سااایر اسااناد و مدارک قرارداد اولویت دارد،   در صااورت( 5تبصااره

ی اجرایی و مشاخصاات فنی عمومی اسات و اگر مربوط به بهای کار باشاد، نرخ هانقشاهمشاخصاات فنی باشاد، اولویت به ترتیب با مشاخصاات فنی خصاوصای، 

 فهرست بهای مقادیر )پیوست شماره چهار( بر دیگر اسناد و مدارک قرارداد اولویت دارد.

 مبلغ قرارداد:-3ماده 

خاالص .................... ( ریاال ناا)باه عادد( ............................ ریاال باه حروف: )........................................................................مبلغ اولیاه قرارداد برابر 

 باشد.  می

تعلق و افزایش نرخ دسااتمزد و ... و مابه التفاوت  یپرداخت ارزضااافه بها ویا ضااریب افزایشاای، ، ا عدیلهیچگونه ت قرارداد  نیبه ا( 6تبصااره 

، افزایش نرخ دساااتمزد،  هااهیا نرخ اتحااد  شی، افزایهاای انرژحاامال  ماتیق شی، افزارباازا  ماتینوسااااناات ق ریثأتا   پیماانکاار  یباه عباارت  ایا   ؛ردیگینم

 ءفوق جز  طیاز شااارا  کادام  چیرو ه  نیرا در مبلغ قرارداد خود لحااظ نموده از او ...    یهاای گمرکو تعرفاههاای واگیردار  افزایش نرخ ارز، بیمااری

 (11و  10)به غیر از مابه التفاوت مطابق تبصره  نخواهد داشت. متیدر ق یریثأو ت دهیفور  ماژور محسوب نگرد

به همان نسابت از  بیترت نیدهد. به ا  شیافزا ایو پنج درصاد موضاوع و ارزش مندرج در قرارداد را کاهش   ساتیتا ب تواندیکارفرما م( 7تبصاره 

 . شودیبه مبلغ آن افزوده م ایمبلغ قرارداد کاسته 

( کلیه پرداخت ها، بر اساا  مقدار کار واقعی انجام شاده و مطابق دساتور کارها و احجام تائید شاده توساط کارفرما بوده و پیمانکار حق 8تبصاره 

 مطالبه کل مبلغ مندرج در قرارداد را ندارد.

هیچ ردیف اضاافه ای به جز آنچه که در فهرسات مقادیر و بهاء  بوده و قرارداد در پیمانکارتعهدات   یتمام یشاامل بها ( مبلغ قرارداد9تبصاره 

ابل )جداول منضام به قرارداد( صاراحتاً به آنها اشااره گردیده تحت عنوان عملیات پیش نیاز، ساختی کار، کارهای تکمیلی و غیره  به پیمانکار ق

انجام  ینشاده اسات، اما به هر حال برا انیکه بطور مشاخص در اساناد و مدارک ب  ییتواند بابت انجام تعهدهانمی  شاانیا  پرداخت نمی باشاد و

 ح شده باشد.  یتصر قراردادکند مگر آنکه خلاف آن در  یاضاف نهیهز یلازم باشد ادعا قراردادموضوع 

افزایش قیمت، برای سایمان به کار رفته   %30قیمت سایمان تا ساقف    %10بیش از ، برای افزایش  در صاورت افزایش قیمت سایمان ( 10تبصاره 

غ در بتن ) بر اساا  عیار بتن( مابه التفاوت قیمت سایمان در روز بتن ریزی ) بر اساا  تاریخ فاکتورهای بتن ( نسابت به قیمت آن در روز ابلا

قیمت های اعلامی سایمان در بور  ،می گردد. منبع تعیین قیمت ها  قرارداد محاسابه شاده و در صاورت وضاعیت قطعی به پیمانکار پرداخت

 کالا می باشد. 

برای تعداد بلوک  افزایش قیمت،    %30، تا سقف قیمت بلوک لیکا    %10در صورت افزایش قیمت بلوک لیکا ، برای افزایش بیش از ( 11تبصره 

مابه التفاوت قیمت بلوک لیکا  در روز اجرای سفت کاری )مطابق گزارش وارد شده به کارگاه طبق فاکتور خرید لیکا (   عدادکار شده )بر اسا  ت
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های روزانه تاییدشاده توساط کارفرما( نسابت به قیمت آن در روز ابلاغ قرارداد  محاسابه شاده و در صاورت وضاعیت قطعی به پیمانکار پرداخت 

 می گردد. منبع تعیین قیمت ها، قیمت های اعلامی شرکت لیکا ایران می باشد. 

( قیمت سیمان ) بر اسا  قیمت های اعلامی سیمان در بور  کالا( و بلوک لیکا ) بر اسا  قیمت های اعلامی شرکت لیکا ایران(  12تبصره 

 ابلاغ قرارداد صورتجلسه شده و به تایید طرفین قرارداد می رسد.در روز  

 :مدت قرارداد -4ماده 

 این قرارداد از تاریخ مبادله و ابلاغ آن نافذ است. -1-4
 . باشدیم)ده(  ماه شمسی  10مدت قرارداد  -2-4
باشاد. پیمانکار متعهد اسات از تاریخ اعلام کارفرما برای تحویل زمین و شاروع مجلس تحویل کارگاه میصاورتتاریخ شاروع کار، تاریخ   -3-4

 شروع عملیات موضوع قرارداد، اقدام نماید. منظوربهعملیات، در مدت هفت روز نسبت به تحویل زمین و تجهیز کارگاه 
( آخرین مهلت پیمانکار برای ارائه برنامه زمانبندی تفصایلی اجرایی هفت روز از تاریخ مبادله قرارداد اسات، جزئیات روش تهیه برنامه  13تبصاره  

  بایست مورد تأیید کارفرما باشد.زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن می

 پیش پرداخت: -5ماده 

، پس از ابلاغ قرارداد و بنا به   تدبیر ساازه تامینضامانت نامه بانکی به همان مبلغ به نام شارکت مبلغ قرارداد در قبال ارائه (  %20)درصاد  بیسات 
 گردد.پرداخت می عنوان پیش پرداخت به شرخ ذیل به درخواست پیمانکار

 انعقاد قرارداد و تحویل زمین.پس از ( درصد 8) اول معادل هشتمرحله  -الف
  . پس از تجهیز کارگاه ( درصد5/6) دوم معادل شش ونایم مرحله -ب
تائید شده کارفرما های  پس از انجام سی درصااد مبلااغ اولیااه پیمااان طبااق صااورت وضعیت( درصد 5/5)سوم معادل پنج و نیم  مرحله  -ج 

 بدون لحاظ مصالح پایکار.
و  مسوتهلک  تدریج به  و کسور  پیمانکار  مطالبات از تناسوب به  کارکرد،  های وضوعیت  صوورت پرداخت  هنگام  به  پرداخت  پیش  مبلغ( 14تبصاره 

  از  قبل آن،  مبلغ  صود در  صود که بود  خواهد  ای گونه  به  پرداخت  پیش  با  مرتبط مبالغ  کسور.  می گردد مسوترد  پیمانکار به  اشواره مورد تضومین

 شود. مستهلک پیمانکار، موقت وضعیت صورت آخرین

 نحوه پرداخت مبلغ قرارداد: -6ماده 

باشد،  ها میها، دستورکارها و صورتمجلسپیمانکار در آخر هر ماه صاورت وضاعیت کارهای انجام شاده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشه

نماید. پس از رسیدگی و تأیید نهایی صورت کارکرد توسط بر اسا  اسناد منضم به قرارداد، محاسبه کرده و آن را در آخر ماه تسلیم کارفرما می

 گردد.کارفرما و همچنین اعمال کسورات قانونی و قراردادی،  ظرف مدت ی  ماه به حساب پیمانکار کارسازی می

 تضامین: -7ماده 

درصد مبلغ قرارداد را به    10روز پس از ابلاغ پذیرش پیشنهاد از سوی کارفرما،    7بایست حداکثر تا  پیمانکار می  تضمین انجام تعهدات:   -7-1

نماید. تضمین مذکور تا پایان قرارداد نزد کارفرما  باقی خواهد ماند    کارفرما  نامه بانکی تسلیممنظور تضمین انجام تعهدات، به صورت ضمانت

 این تضمین پس از تحویل موقت کار و در صورت رضایت و تایید کار قابل آزاد سازی خواهد بود.

از سپرده حسن    %50شود.  حسن انجام کار کسر و در نزد کارفرما نگهداری می  عنوانبه  %10از هر کارکرد به میزان  حسن انجام کار:    -7-2

 انجام کار، پس از تحویل موقت، تأیید صورت وضعیت قطعی، اخذ و ارایه مفاصاحساب تأمین اجتماعی قرارداد توسط پیمانکار، به وی مسترد می 

زی کل و یا هر  گردد. مابقی پس از سپری شدن دوره تضمین و تحویل قطعی کارهای موضوع قرارداد، به پیمانکار مسترد خواهد شد. آزاد سا

بخش از تضمین )سپرده( حسن انجام کار، مشروط به عدم بدهی پیمانکار به کارفرما، با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده و سایر 

 حساب های وی، می باشد. 
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( پیمانکار با امضای این قرارداد به کارفرما اختیار می دهد تا در موارد مقتضی عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار، جرائم و مطالبات 15تبصره  

 خود را از محل تضامین مذکور و یا وجوه بستانکاری پیمانکار برداشت نماید.

 کسورات: -8ماده 

 باشد.  طرخ غیر عمرانی بوده و پرداخت کلیه کسورات قانونی قرارداد به عهده پیمانکار می -8-1

اجتماعی ارساال و   تأمینلیسات و حق بیمه پرسانل خود را به ساازمان  هرماههاجتماعی  تأمینپیمانکار موظف اسات طبق قوانین ساازمان  -8-2

قطعی پس از اخذ مفاصاا   تیوضاعصاورتنهایی  حساابهیتساوپرداخت نماید. پس از اتمام قرارداد، اخذ مفاصاا حسااب به عهده پیمانکار بوده و 

 پذیرد. حسااب بیمه صورت می

ساپرده نزد کارفرما نگهداری   عنوانبهدرصاد حق بیمه کسار و  5به میزان    تیوضاعصاورتاجتماعی از هر   تأمینقانون    38مطابق با ماده   -8-3

 گردد.اجتماعی به پیمانکار پرداخت می تأمینپس از ارائه مفاصا حساب بیمه از سازمان  تیوضعصورتگردد و این مبلغ به همراه آخرین می

 قرارداد 7کسرحسن انجام کار مطابق ماده  -8-4

 توسط کارفرما. شدهاعمالجرائم احتمالی   -8-5

 کسورات پیش پرداخت.  -8-6

  اساا   بر  افزودهارزش مالیات بر  باشاد.  های فروشاگاهی می( پیمانکار ملزم به رعایت ثبت صاورتحسااب در ساامانه مودیان و پایانه16تبصاره 

 .گرددیمقوانین فعلی و آتی امور اقتصاد و دارائی کشور در قبال ارائه گواهی ثبت اعتبار و سایر اسناد مثبته محاسبه و به پیمانکار پرداخت 

 ی پیمانکار:امهیبتعهدات  -9ماده 

پیمانکار موظف است نسبت به بیمه مسئولیت مدنی، بیمه تمام خطر، بیمه حوادث کارگران و کارکنان خود در کارگاه تا اتمام عملیات موضوع  

های ای که کلیه مسئولیتقرارداد و همچنین خسارات وارده به اشخاص ثالث در برابر خطر حوادث ناشی از اجرای عملیات موضوع مناقصه به گونه

ها را تحویل کارفرما نماید. هرگونه آسیب و خسارت وارده به کارهای انجام شده  و مصالح و  کارفرما را نیز پوشش دهد اقدام و اصل بیمه نامه

 تجهیزات پای کار، اشخاص، ساختمانهای مجاور و نیز کلیه آسیبهای وارده ناشی از عملیات اجرایی بر عهده و هزینه پیمانکار می باشد.

 ( در هر صورت کارفرما هیچگونه مسئولیتی اعم از حقوقی، کیفری، جزائی و مالی ناشی از عدم رعایت این مفاد توسط پیمانکار را ندارد. 17تبصره 

 تحویل موقت و صورت وضعیت قطعی-10ماده 

( 1و رفع نواقص کار را تحویل موقت نموده و حداکثر ظرف مدت )روز پس از اتمام کار  ( پانزده  15)موظف است حداکثر ظرف مدت    مانکاریپ

 د، یاقدام نمابدون در نظر گرفتن مصالح و تجهیزات پایکار موضوع قرارداد   یقطع  تی وضع نسبت به ارائه صورتی  ماه از تاریخ تحویل موقت 

مفاصاحساب   افتیکسورات و در  هیپس از کسرکل  یقطع  توضعی  پرداخت مبلغ صورته  دستگاه نظارت اقدام ب  دییوتأ  یدگیکارفرما پس از رس

 . دنمایمیبیمه 

منوط به ارائه لایحه تاخیرات، نقشاه های چون سااخت و  بالانس  و تحویل موقت پیمانکار  ( بررسای و تایید صاورت وضاعیت قطعی18تبصاره 

درصااد  می باشااد و پیمانکار موظف به  3میزان اتلاف مورد قبول برای میلگردهای تحویلی به پیمانکار، متریال و اخذ تائید کارفرما می باشااد. 

ضعیت ارائه دلایل فنی و مستندات برای مقادیر بیشتر از آن بوده  که در صورت عدم تایید دلایل توسط کارفرما، مقادیر بیشتر از آن از صورت و

 کسر می گردد. های پیمانکار به قیمت روز محاسبه و 

 :و تحویل قطعیدوره تضمین  -11ماده 

 ی( ماه شمسدوازده   ) 12که کارفرما اعلام گردد، به مدت  یگرید خیتار ای موقت  لیتحو خیکلیه عملیات موضوع قرارداد از تارکار حسن انجام 

دوره معایب و یا نواقصی در کار مشهود شود که ناشی از عدم رعایت اصول فنی و یا سهل انگاری در انجام کار   ن یگردد. اگر در ا  یم  نیتضم
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از انجام این    مانکاری. درصورتیکه پدیکه با کارفرما به توافق می رسد، رفع نما  یمکلف است آن معایب را با هزینه خود و در مدت  انکارباشد، پیم

درصد از محل سپرده حسن انجام کار و سایر   30مربوطه را به اضافه    یهاتعهد سرپیچی کند، کارفرما راساً نسبت به رفع نواقص اقدام و هزینه 

موقت   لیمانند تحو  یقطع  لی. مراحل تحودینما  یرا از خود سلب و ساقط م  ییخصوص هرگونه ادعا  ن یدر ا  مانکاریکسر و پ  مانکاریپ  یهاهسپرد

 کارفرما انجام خواهد گرفت. دییو تأ  مانکاریپ یکتب یبا تقاضا

 اجرای کار:بر نظارت  -12ماده 

 خواهد شد.  یمعرف پیمانکاربوده که کتباً در هنگام مبادله قرارداد به کارفرما  نماینده بر عهده پیمانکار تعهدات ینظارت بر اجرا -12-1

با نقشه   یمشخصات فنبا  مطابقت    ثیبه کارگاه از ح  مصالح ورودیبر تطابق  کارفرما    ندهینما  -12-2 ها و مندرج در قرارداد و مطابقت آن 

  قرارداد کنترل خواهد داشت. نیمربوطه و مدارک منضم به ا یها ستیل مشخصات و چ 

و مشخصات فنی عمومی و خصوصی   ها نقشه( حضور و تائیدات دستگاه نظارت نافی مسئولیت پیمانکار در اجرای صحیح و مطابق  19تبصره  

 عملیات موضوع قرارداد نخواهد بود.

معیوب یا ناقص بوده و یا طبق مشخصات مشروحه در   مصالح ورودیدر موقع بازرسی،  کارفرما    ندهیبه تشخیص نما  کهی( درصورت 20  تبصره

پیمانکار موظف به تعویض بخواهد.    پیمانکارها را از  ها امتناع نموده، اصلاخ و یا تعویض آناز قبول آن  تواندیمکارفرما    ،قرارداد تهیه نشده باشد

 و   گرددینم   قراردادناشی از این بابت موجب افزایش مدت    ریهرگونه تأخساعت بعد می باشد.    24یا اصلاخ موارد درخواستی کارفرما حداکثر تا  

 است. پیمانکاربه عهده  ریو خسارات حاصل از این تأخ هانهیهز هیکل

مدارک منضم به این قرارداد   بر اسا  و مشخصات فنی،    هانقشه دستگاه نظارت بر اجرای عملیات، کمیت و کیفیت کار و مطابقت آن با    -12-3

با رعایت کامل اصول ایمنی، فنی و استانداردهای   نیمابیفکنترل خواهد داشت و پیمانکار موظف است کلیه کارها را طبق اسناد و مدارک  

 مربوطه اجرا نماید.

 تأخیرات و جرایم قرارداد: -13ماده 

ریال و برای بیش از ی  چهارم مدت قرارداد در    150،000،000در صورت بروز تاخیر غیر مجاز تا ی  چهارم مدت قرارداد روزانه مبلغ  -1-13

ریال وجه التزام عدم ایفای به موقع تعهدات محاسبه شده و از مطالبات و تضامین کسر    200،000،000صورت عدم فسخ قرارداد روزانه مبلغ  

 گردد.  می

از مبلغ صورت وضعیت دوره ای که   %10تا سقف    ،کارفرما مجاز است ضمن اخطار به پیمانکار  HSEدر صورت عدم رعایت الزامات  -2-13

 به وی اخطار داده است را به عنوان جریمه کسر نماید. HSEجهت عدم رعایت الزامات  

 باشد. ( اخذ وجه التزام تاخیرات غیر مجاز بدل از اصل تعهد نمی21تبصره 

شرایط عمومی قرارداد ی  ماه پیش از اتمام مدت اولیه قرارداد و یا هر تمدید مدت   30( پیمانکار موظف است با رعایت بند ج ماده  22تبصره  

تراضی قرارداد نسبت به ارائه لایحه تاخیرات اقدام نماید، بدیهی است در صورت قصور پیمانکار، کارفرما راسا اقدام و پیمانکار حق هیچگونه اع

   داشت. نخواهد

 فسخ: -14ماده 

 قرارداد حاضر از سوی پیمانکار لازم و از سوی کارفرما جایز می باشد. 

ابلاغ پیمانکار  قرارداد را فسخ و موضوع را به    روزه،  10و تعیین مهلت زمانی    اخطار قبلی  با ی  نوبتتواند در هر ی  از موارد زیر،  کارفرما می

 نماید: 

 روز.  15تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از  -14-1
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 روز.  15تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع قرارداد بیش از  -14-2

 .تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از ی  دهم مدت اولیه قرارداد -14-3

 تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن. -14-4

 های پیش بینی شده در برنامه تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار.تاخیر در اتمام هر ی  از کار -14-5

 تاخیر در اتمام قراردادبه مدت بیش از ی  چهارم مدت قرارداد.  -14-6

 روز.  15بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار ، بدون اجازه کارفرما ، بیش از  -14-7

 انحلال شرکت پیمانکار.  -14-8

 ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود. ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی ، به گونه   -14-9

 تاخیر بیش از ی  ماه در پرداخت دستمزد کارگران. -14-10

 واگذاری پیمان به شخص ثالث.  -14-11

 عدم توانایی مالی یا فنی پیمانکار جهت اجرای موضوع قرارداد. -14-12

بدون   به نفع خودانجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار پیمانکار    نسبت به ضبط تضمین  درنگکارفرما بی  ( در صورت فسخ قرارداد ،23تبصره  

 گردد.  شرایط عمومی پیمان در خصوص این قرارداد جاری می 47اقدامات پس از فسخ مطابق ماده  می نماید و اقدام  مراجعه به مراجع قضائی

 خاتمه: -15ماده 

بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به  هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد،  

روز باشد به پیمانکار ابلاغ    15خاتمه دادن قرارداد بگیرد، خاتمه قرارداد را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل، که نباید بیشتر از  

کند و مهلت بیشتری به  کند. کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می می

 دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت، این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید.  پیمانکار می 

 گردد. شرایط عمومی پیمان جاری می  48( در صورت خاتمه قرارداد، اقدامات پس از خاتمه مطابق ماده 24تبصره 

 تعلیق  -16ماده 
تواند کار را برای ی  بار و حداکثر مدت ی  ماه معلق نماید. در اینصورت هیچگونه ادعایی از سوی پیمانکار مورد قبول کارفرما می -1

در مدت تعلیق، پیمانکار ابلاغ می کند. پس از ابلاغ تعلیق و  در این صورت مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار    نخواهد بود.
که مرتبط با  تجهیزات و مصالح پای کار، تأسیسات و ساختمان های موقت را  ماشین آلات،  مکلف است که تمام کارهای انجام شده،  

. در صورت ابلاغ تعلیق از سوی کارفرما، صرفاً دستمزد متناسب با نفراتی به طور شایسته، حفاظت و حراست کند  این قرارداد می باشند،
که با نظر کارفرما حضور آنها در دوران تعلیق درکارگاه ضروری باشد، قابل پرداخت به پیمانکار خواهد بود و هیچگونه هزینه دیگری  

یکاری نیروی انسانی مازاد، ماشین آلات، تجهیزات،  تحت عنوان ضااررو زیااااان، بالاسری های تحمیلی، هزینه های توقف کار، ب
 ابزارآلات، هزینه های ناشی از تمدید مدت پیمان، جریمه، خسارت و مبالغی از این قبیل، قابل پرداخت به پیمانکار نمی باشد. 

در صورت بروز شرایط تعلیق به شرخ بند فوق، پیمانکار می بایست نظر کارفرما را در خصوص تعداد نفرات مورد نیاز جهت حضور در   -2
ابزارآلات ارفرما و پیمانکار در مورد  کارگاه استعلام نماید و مطابق با نظرکارفرما نسبت به چیدمان نفرات در کارگاه اقدام کند. ضمناً ک

بدون پرداخت هرگونه هزینه ای    مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج نماید،  پیمانکاربوده و    پیمانکار  و ماشین آلات که متعلق به
 . توافق می کنند

هرگاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود، کارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه، تاریخ شروع مجدد  -3
 . کار را به پیمانکار ابلاغ می کند
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ا -4 در    ینطرف  ینکه . مگر ایافتبرطرف نشود، قرارداد خاتمه خواهد    ین ماده، با پایان ی  ماههرگاه عوامل موجب تعلیق کار به شرخ 
 . یندنما یگریخصوص نحوه ادامه کار توافق د

 حوادث غیر مترقبه )فورس ماژور(: -17ماده 

قرارداد  در  -16-1 این  ازطرفین  هری   تعهدات  اجرای  بروز  صورتیکه  علت  جنگ وع  به   : شامل  ماژور(  )فور   قهریه  قوه   امل 

یا  از جمله کرونا و    شیوع بیماریهای مسریمحاصره،  سیل ،    ) اعم ازاعلام شده واعلام نشده ( ، شورش ، زلزله ، آتش سوزی های دامنه دار ،

که تحت تأثیرحوادث قهریه )فور  ماژور ( اموری  گردد ، تعهدطرف مزبور به اجرای    ممتنع  هر شکلی که خارج از کنترل طرفین قرارداد باشد

طرف   به  طرفین مسئول خساراتی که  ی  از  هیچ  و  واقع شده است ، به مدتی معادل تأخیر ناشی از بروز عامل فور  ماژور ، تمدید می گردد

 .، نخواهد بودوارد آیدنتیجه عدم اجرا و یا تأخیر دراجرای تعهد مربوطه  در دیگر

)دو( ماه به طول انجامد، کارفرما در مدت باقیمانده قرارداد حق خاتمه قرارداد    2در صورتیکه مدت تاخیر ناشی از فور  ماژور بیش از  -16-2

 را دارد.  15مطابق مفاد ماده 

 مرجع حل اختلاف: -18ماده 

در صورت وقوع اختلاف در اجرا و تفسیر قرارداد حاضر، طرفین مکلف به مذاکره جهت حل و فصل اختلاف خواهند بود. در صورتی که موارد از 

 طریق مذاکره حل و فصل نشود مراجع دادگستری تهران صالح به رسیدگی می باشند. 

 نشانی و اقامتگاه قانونی طرفین: -19ماده 

کد   88521065:  تلفنشرکت تدبیر سازه تأمین.  ،  16پلاک    ،مدهچهار  ابانی، خمیرعماد  ابانیخ  ،مطهری  دی خیابان شهتهران،نشانی کارفرما:  

 1587843614پستی: 

   .......................... : .........................کد پستی: تلفن .................................................................................................. ر: پیمانکانی نشا

( روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را به طرف دیگر 15)  بایست، میقرارداد نشانی خود را تغییر دهد  طرفین از    هری  هرگاه  (  25تبصره  

 اعلام کند. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و دریافت شده تلقی می گردد. 

 نسخ قرارداد: -20ماده 

 باشد.ماده و در سه نسخه که کلیه نسخ دارای ارزش واحد می باشند تنظیم و از تاریخ ابلاغ، نافذ، معتبر و لازم الاجراء می 20این قرارداد در 

   
 کارفرما:                                                                          

 شرکت تدبیر سازه تامین ) سهامی خاص (      

 محمد قائمی امیری                                محمد آهنگری 
 نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل              عضو هیئت مدیره  

 مهر و امضا:                               

 

 ر :پیمانکا   

........................... 

.............................. 

      ................................... 

 مهر و امضا:
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 قرارداد  پیوست شماره یک

 شرح خدمات، مشخصات فنی و شرایط خصوصی  

 هانامهو ضمانت نیتضام  هیکل هیته-1
 و اعلام به کارفرما  نقص اطلاعات  ایو اعلام هرگونه تناقض  یابلاغ یهانقشه یبررس -2

 کامل موضوع قرارداد یجهت اجرا و کنترل های مربوطه  یتدارکات یها ینیب شیپ هیبه همراه کل یلیتفض یبرنامه زمانبند هیته-3

 تحویل زمین و تجهیز کارگاه مطابق مفاد قرارداد-4
آلات و ارائه گزارش  نیو ماش یانسان یروین ،ییاجرا ات یعمل یدوره ا یوارائه گزارش ها هیو کنترل پروژه و ته یزیبرنامه ر ستمیاستقرار س-5
 ...و  رات یجبران تاخ یروش ها هی و علل انحراف از برنامه، ارا یلیتحل یها
  ازیمورد ن زات یاستقرار انبار مصالح و تجه-6
و اجرای عملیات موضاوع قرارداد   ، ماشاین آلات، تجهیزات و ابزارآلات (یمصارف  لگردیمتامین    رازیمصاالح) به غ  یحمل و بارانداز  ،یریبارگ  ن،یتام -7

اعم از   نیآهن آلات ساب  و سانگ  هیو مجزا نمودن کل یمرتب سااز  و  یجمع آور زیآن و ن  ونیفونداسا یو جمع آور سااختمان موجود تخریبشاامل : 
، حمال و  ، گودبرداریی  شاااهردار دییامورد تا ینخااله ها به محال دپو تقاال مس، ورق، حلاب، آجر، درب و پنجره و ... و حمال و ان  زه،یفلز، چدن، گالوان

اجرای تخلیه، اجرای ساازه نگهبان به صاورت خرپا، تثبیت و پایدارساازی دیواره های گود، حفر چاه ها، برچیدن ساازه نگهبان و تحویل به کارفرما،  
  ی آور عملی، آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی ،تیتقو  یها و اجزابستن خاموت  ، لگردهایو نصب م دمانیچشامل   اسکلت بتنی کامل فونداسیون و

تقویت و پایدارساازی دیوارها،   تعبیه بازشاوها، ،  ینیوارچید یاجراشاامل :   دیوارچینی و سافت کاریکامل   یاجرا، درآوردن قالب ها و  بتن یو نگهدار
به ابعاد در زمین محل پروژه   مسااکونی شاایرازی جنوبی  انپروژه ساااختمانجام کلیه کارهای تکمیلی مورد نیاز، تمیز کاری و کنترل و تحویل کار 

 بر، همکف و خرپشته یطبقه رو 5همکف و   ن،یرزمیطبقه ز  یشامل  طبقه 7متر مربع در   1420کل   یربنایمتر مربع و ز  288به مساحت    12*24
، نقشاه های اجرایی و دساتور کارهای کارفرما و ساایر مفاد و پیوسات های  رسامی کشاور  یمورد نظر کارفرما و اساتانداردها یاساا  مشاخصاات فن

 قرارداد در طول مدت قرارداد بدون هرگونه ادعای دیگر 

 .ارفرماکمورد نیاز تحت نظر  موارد ری اجرا و تفس  نیح شات یانجام آزما-8
 حمل.و  هیو اجنا  قبل از ته یمصالح مصرف هی کلاخذ تاییدیه فنی کارفرما برای -9

 .اجرا نیح هینظارت عالو  ات یعمل انیتا پا ات یاز شروع عمل یو قرارداد ییاجرا ات یکامل عمل تیهدا-10
 ی و استقرار سیستم کنترل کیفیت در کارگاه.کارگاه یانجام کنترل ها-11

 .لازم یگزارش ها میو تنظ هیکارگاه و ته HSE اجرای الزامات -12

 ی و حراست از کار و کارگاه در طول مدت اجرای کار.منیحفظ ا  یعلائم هشدار برا جادیا-13
 انجام کلیه هماهنگی های لازم با کارفرما.  جلسات و یزیو برنامه ر  یکارگاه یزیبرنامه ر-14
 های مربوطه.و ارائه گزارش یدوره ا  یها دیانجام بازد-15
 های کارفرما را نیز پوشش دهد ، به هزینه پیمانکار ای که بیمه نامه ها کلیه مسئولیتنیاز به گونه مورد ینامه ها مهیب هیکل هیته-16

 و تحویل هر مرحله به کارفرما و اخذ تاییدیه از کارفرما. هر مرحله انی محل کار پس از پا یزکاریتم-17
 و ارائه آن در فرمت مورد قبول کارفرما و اخذ تاییدیه از کارفرما. چون ساخت ینقشه ها هیته-18
 .ه کارفرما ب ارائهکلیه مصالح تحویلی کارفرما و مصالح مصرفی و  ال یبالانس مترتهیه -19

 کنترل کیفی مورد نیاز تحت نظر کارفرما و ارائه گزارش های مربوطه. شات یآزماانجام -20

 برچیدن کارگاه.-21
نامه های   یو اخذ گواه یقطع لیموقت و تحو لیتحورفع نقص، نجام ا  کلیه عوامل مرتبط و فروشندگان و  جزء، مانکاران یحساب کامل با پ هیتسو-22

 .لیتحو
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 شرح خدمات و مشخصات فنی

 

 سازه موجود   بیتخر .1
o بازدید فنی از سازه و برداشت ابعادی. 
o ای برای تعیین روش تخریب )انتخابی یا کلی(بررسی سازه. 
o آلات، محل انبار مصالح و محل خروج نخالههای دسترسی ماشین بررسی دسترسی خاکی/راه. 
o  ربطهای ترافیکی و هر مجوز لازم از مراجع ذی تهیه و پیگیری مجوزهای تخریب، قطع موقت انشعابات، محدودیت. 
o هماهنگی قطع انرژی )برق، گاز، آب، تلفن/فیبر( قبل از شروع عملیات. 
o بندی، تابلوهای هشدار، مسیرهای عبور ایمنها، فنس نصب حفاظ. 
o آلات و محل موقت انباشت نخالهسازی محل پارک ماشینآماده. 
o جوارهای همشده طبق توالی اجرایی برای حفظ ایمنی سازهاجرای تخریب کنترل. 
o )... استفاده از تجهیزات مناسب )بیل مکانیکی، گریدر، کامیون، دستگاه خردکن/پر  نخاله و. 
o های کاهش صدا و لرزش در ساعات مجازها، و اجرای روش پاشی موضعی، پوشش دهی نخاله آب. 
o )تفکی  مصالح قابل بازیافت )فلز، بتن، آجر 
o حمل نخاله غیرقابل بازیافت به محل دفن مجاز با ارائه مدارک تحویل )بارنامه/گواهی دفن( به کارفرما. 

o تأمین نیروی ایمنی (پرسنل HSE) روزانه مانیتورینگ و ایمنی،، تجهیزات حفاظت فردی، اجرای نقشه. 
o  گذاری مسیرهای ایمنکنترل دسترسی عمومی و علامت. 
o تحویلو سازی و شستشوی محل هموارسازی سطح، گودبرداری/پرکردن )در صورت توافق(، پاک. 

 .حق هرگونه دخل وتصرف در آنها راندارد یمانکارمتعلق به کارفرما بوده و پ یب،آهن آلات و مصالح حاصل از تخر یعات،ضا یهکلتوضیح: 

 

 یی سازه نگهبان خرپا  یو اجرا یگودبردار .2
o شدهی مورب و قائم خرپا در فواصل طراح یاعضا یقائم برا یهاچاه  اجرای. 
o با بتن  ریزی ریشه شمع و بتنها درون چاه  قائم یفلز  یهاستون  کوبش 
o شده طبق طرخ سازه نگهبان. و کنترل یاصورت مرحلهبه   یگودبردار انجام 
o توسط کارفرما. شدهیین حمل به محل تع یاخاک در محل مجاز  یو دپو انتقال 
o  های مربوطه    ها و بولتپلتاجرای فونداسیون اعضای مایل و نصب بیس 
o ییاجرا یهاخرپا طبق نقشه  یمورب و افق یاعضا یو جوشکار نصب. 

o یخرپاها قبل از ادامه گودبردار ییشاقول بودن و استحکام نها کنترل. 

o یافق یرکت اجرای (Raker Beamدر ترازها )گاهییه لازم جهت انتقال بار به عضو تک ی. 
o یو تراز کف هر مرحله از گودبردار یبش کنترل. 
o در محل اتصال اعضا. های اتصال و گاستورق  برش و نصب 
o کار در گود. یمنیا هاینامهیینساختمان و آ یمبحث هفتم مقررات مل یهادستورالعمل یهکل رعایت 
o یدر هر مرحله از گودبردار هایوارهد یداریمستمر از پا بازدید . 
o سازه نگهبان.  یتو گزارش روزانه وضع ثبت 
o یسازه اصل یاتادامه عمل یمحل برا یسازو آماده تسطیح. 
o  سازه نگهبان در هر مرحله مطابق دستور کار کارفرما.و تحویل برچیدن 

 حفرچاه عملیات  .3
o   متر نباشد، مطابق نقشه    5برسد و در هرحال کمتر از    یکه به نم دائم  یاو عمق به اندازه  متریسانت  80چاه ارت به قطر    لهیم   یحفر

 و دستور کار کارفرما.  ارائه شده
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o 160و ارتفاع    متری سانت  150به قاعده    یقندباران مطابق نقشه ارائه شده و حفر انبار به شکل کلهچاه آب     یو    ی دو چاه جذب  حفر  
  41متر و حجم انباره 1متر قطر   12چاه با عمق  یمتر مکعب،  15متر و حجم انباره 1متر قطر  10چاه با عمق   ی یو برا متری سانت

 .دینمایکه کارفرما اعلام م  یمتر مکعب، در جهات 2و حجم انباره  متریسانت 60متر قطر  7عمق  اچاه ب  یمتر مکعب، 
o  متریسانت 80 یبا قطر داخل لهیدر م ی و نصب کول بتن هیته. 
o  متریسانت  90و ارتفاع  50قاعده به  یدر انبار ی و نصب کول بتن هیته. 
o  و نصب گلدان مربوطه متری سانت 35به ضخامت    ینیو نصب طوقه چ هیته. 
o ونیفونداس یخاک حاصل از حفر چاه در چشمه ها ختنیر . 

 

 یزسللت بن  فوهدزسیو  و  زجرزی .4
o  آرماتور،واتراستاپ،داربست،متعلقات   میر،سیسی)قالب، روغن قالب،بولت،اسپزاتیابزارآلات و  تجه    (،ی مصرف  لگردیازمریمصالح)غکلیه    هیته

 .یو اسکلت بتن ون یفونداس یو اجرا ازیمورد ن زاتیتجه  نیحمل، تام و ...( یمنیا
o  تحویلی از سمت کارفرمادپو میلگردهای موردنیاز. 
o  زدگی، شکستگی و خمیدگی غیرمجاز(کنترل اصالت و سلامت میلگردها )فاقد زنگ. 
o حمل و انتقال میلگردها به محل مصرف با رعایت اصول ایمنی. 
o شده توسط دستگاه نظارتمجاز طبق جداول برش ارائه  یهابا دستگاه لگردهایم برش. 
o استاندارد یهاروش ایکن با دستگاه خم ازیو ابعاد موردن ایدر زوا لگردهای م یکارخم. 
o و دستور نقشه نامهنییها بر اسا  آها، قلابطول وصله کنترل. 
o از نخاله، خاک نرم و ونیکامل کف فونداس یزکاریتم... 
o طبق نقشه ونیبتن مگر در کف فونداس یاجرا. 
o یآرماتوربند یاجرا  یبرا زیسطح صاف و تم  ی جادیسطح بتن مگر و ا حیتسط. 
o ینقشه بردار نیسازه با استفاده از دورب یهامحل ستون  ییجانما 
o شدهی فواصل طراح تیبا رعا ونیفونداس  یو فوقان ی شبکه تحتان یاجرا. 
o ازیموردن یکاور بتن  نیتأم یبرا  سریاز اسپ استفاده 
o  ریزیمهاربندی شبکه میلگرد جهت جلوگیری از جابجایی حین بتن. 
o و میلگردهای تقویتی مطابق نقشه و دستور کار ، سنجاقی هاهاخرکها، نصب خاموت. 
o گیری دقیقها با ابزار اندازه کنترل ابعاد و فواصل خاموت. 
o جهت سهولت در باز کردن یزیراز بتن شیها پقالب یکارروغن 
o ق یدق یو ترازبند یابعاد، شاقول تیبا رعا یبندقالب یاجرا 
o درزبندی قالب برای جلوگیری از نشت شیره بتن. 

o هاشده در نقشه مشخص  یسفارش بتن با رده مقاومت ای ساخت (FC). 
o مجاز یهادستگاه ایبتن به محل اجرا با پمپ  انتقال. 
o  ای و یکنواخت با رعایت ارتفاع مجاز ریزشصورت لایهریختن بتن به. 
o های هوا و ایجاد بتن متراکمتراکم بتن توسط ویبراتور داخلی و سطحی جهت حذف حباب. 
o  ازیدر صورت ن فنی مشخصات اسا  بر( …و  خ،یضد ر،یزودگ ر،یرگیکننده، دبتن )روان  یهای و استفاده از افزودن هیته 
o شمش  ایسطح بتن با ماله  حیتسط . 
o ( نگیوری)ک  یینها رش یاز بتن تازه تا گ محافظت 
o داشتن.مرطوب نگه  یهااستفاده از روش  یا یسخ ی پوشاندن سطح بتن با گون 
o ییمقاومت نها یش و افزا یحرارت یهااز ترک یریجلوگ ی( برانامهیینطبق آ یا) روز 7حداقل به مدت  یآورعمل  تداوم. 
o مدفون در بتن یقطعات فلز ریها و سابولت، مهارکننده ت،یپلس یب نصب 
o به سازه ب یاز آس یریو جلوگ یمنیاصول ا تیها در زمان مجاز با رعاکردن قالب باز 



 

 

 

 54 از 39 صفحه

o ها و دستور کارگاهطبق نقشه یاسکلت بتن یاجزا یتمام ییو اجرا یابعاد کنترل 
o تحت نظر دستگاه    ازیموارد مورد ن  ریاجرا و تفس  نیح  ،یفیو کنترل ک  ی مورد نظر سازمان نظام مهندس  شاتیآزما  هیانجام کل  یریگیپ

 .نظارت و کارفرما
o ی منیحفظ ا یعلائم هشدار برا  جادیو ا یحصارکش 
o مربوطه  یو ارائه گزارش ها یادوره یها دیبازد انجام 
o هر مرحله انیمحل کار پس از پا یزکاریتم 
o و ادامه کار دییهر مرحله به مهند  ناظر و سرپرست کارگاه جهت تأ لیتحو 
o  ،و کاور با حضور دستگاه نظارتطول مهار و وصله بررسی نهایی چیدمان، فواصل. 
o  دستگاه نظارتشده توسط رفع ایرادات احتمالی اعلام. 
o  ایتحویل نهایی جهت ادامه عملیات سازهانجام کلیه عکلیات تکمیلی مطابق دستور کار کارفرما و 

 

 عملیات تیغه چینی  .5
o  یاقلام مصرف ریبولت، ماسه، آب و سا  مان،یس ،لیکا )اصل( یشامل آهن آلات، بلوک بتن ازیمصالح مورد ن هیکل نیو تأم هیته. 
o یو فن یمنیاصول ا تیو دپو کردن مصالح در محل کارگاه با رعا حمل. 
o رکاریو کنترل سطح ز ینیچغه یت یمحل اجرا دیبازد. 
o طبق نقشه وارهایمحور د نییو تع یکشسمانیر. 
o ازیدر صورت ن یزکاریو تم هایتراز و شاقول سطح کف و رفع ناهموار کنترل. 
o ها( طبق نقشه مانیبلوک با ملات مناسب )ملات ماسه و س دنیچ  
o ینیچ غهیدر ت یو شاقول عمود یتراز افق  قیدق تیرعا. 
o شده در نقشهبا ضخامت و ابعاد مشخص وارید یاجرا. 
o یخال یفضا ایحفره  جادیاز ا یریکردن کامل درزها و بندها با ملات و جلوگ پر. 
o در و پنجره طبق ابعاد نقشه یبازشوها جادیا. 
o یو برق یکی مکان ساتیتأس ریها و ساها، کانالمحل عبور لوله  هیتعب. 
o مورد نظر طبق نقشه یهاهمراه با اتصالات در محل ی( و نعل درگاهیفلز یو افق یعمود  یهاها )کلافپستوال یاجرا.  
o یاسازه یرهایت ریوال پست منقطع در ز یاجرا. 
o تیفیو کنترل ک ییاجرا اتیجزئ . 
o شتریاستحکام ب یبرا یزیردوغاب یو اجرا هایبندکش یکنواختی کنترل. 
o و پس از اجرا نیدر ح  یشکستگ ایترک  جادیاز ا یریجلوگ. 
o ساختمان یمل یمصوب و استانداردها یهانقشه  نیکار مطابق آخر یاجرا. 
o آهن آلات. ناهمگون ای یاضاف یهاو اصلاخ قسمت برش 
o یکارنازک یبرا یسازو آماده واریسطح د یزکاریتم  . 
o کارفرما دییها به محل مورد تأها و انتقال آننخاله یآورجمع. 
o   بدون ترک و مطابق    کدست،یاجراشده به صورت سالم،    ی وارها ید  لیتحوانجام کلیه عملیات تکمیلی مطابق دستور کار کارفرما و

 ها. نقشه 
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 باشد: ملزم به رعایت موارد ذیل می عملیات حفر چاه  یدر خصوص اجراپیمانکار    -1

  دی آب و فاضاالاب با  یهاتجاوز نشااود. چاه  ر، یمجاور و غ   یاراضاا میها قرار نگرفته و به حرو سااتون  وارهاید  ریدر ز  المقدوریکه حت ردیصااورت گ یبه نحو  دیچاه با  یحفر انبارها -1-1

 باز حفر شوند.  یهادر محوطه  المقدوریحت

 .میله احداثی می بایست کاملاً قائم بوده و انحراف نداشته باشد -2-1

 .گردد یحفار ستیبا  یم وستیچاه مطابق نقشه پ  لهیاز آن خارج شد. عمق م ایشود تا بتوان وارد چاه شد و   ینیبشیپا در جداره چاه پ یجا دیبا  لهیهنگام حفر م -3-1

 .بوده و انحراف نداشته باشد یکاملاً قائم و شاقول دیبا  لهیم -4-1

بتواند به ساهولت به کار خود   یتا مقن دیلازم را به درون چاه دم  یکار، هوا  نیدر ح  یکشاو لوله  یهواده  یهادساتگاه لهیوسابه  دیگاز داشاته باشاد، با ایچاه مرطوب بوده و دم   چنانچه -5-1

 .ادامه دهد

 .تراز و تخت باشد دیو رأ ، بالا باشد. کف انبار با نییکه قاعده مخروط، پا  یطورحفر شود، به یبه صورت مخروط دیبا  انبار -6-1

بدنه چاه را    یکرده، به جداره چاه برخورد نکند و موجبات شاکساتگ زشیبه ته چاه ر  ماًیباشاد که فاضالاب مساتق یبه نحو  دیگلدان به داخل چاه، با  یفاضالاب از دهانه تحتان زشیر -7-1

 فراهم نسازد.

 باشد: ی ملزم به رعایت موارد ذیل میآرماتوربند  یدر خصوص اجراپیمانکار    -2

 .مختص عملیات آرماتور بندی نظیر میزکار و آچار گوساله، قیچی برش میلگرد، دستگاه خم کردن میلگرد، و .... بر عهده پیمانکار می باشد  آلاتتأمین ابزارتهیه و  -1-2

  .برش میلگرد نمی باشد  جهتپیمانکار مجاز به استفاده از دستگاه هوابرش   -2-2

 .رعایت نماید کاملاپیمانکار ملزم است کلیه نکات ایمنی و فنی مطابق با آیین نامه بتن ایران نسبت به نحوه و بکارگیری میلگردها را   -3-2

 .پیمانکار ملزم است هرگز از میلگردهای خم شده استفاده مجدد ننماید -4-2

و عدم آغشاته شادن میلگردها به گل، روغن، قیر، دوغاب سایمان خشا  شاده، رنگ، زنگ زدگی و ....اطمینان    سالامتپیمانکار می بایسات پیش از جاگذاری میلگردها، نسابت به  -5-2

 .حاصل نماید

کوتاهی از جانب پیمانکار که منجر  پیمانکار ملزم اسات موقعیت آرماتورها را پیش از بتن ریزی و در ضامن بتن ریزی و پس از بتن ریزی کنترل نماید. مسائولیت هر گونه قصاور و  -6-2

 .به تخریب بنای ساخته شده باشد، بر عهده شخص پیمانکار می باشد

 بهره برد. پیمانکار متعهد ی گردد به تعداد و حجم مورد نیاز  فولادیبه منظور نصااب آرماتورها بوساایله عناصاار غیرسااازه ای باید از مفتول ها یا اتصااال دهنده ها یا گیره های   -7-2

 .مربوطه را تأمین نماید  اتصالات

میلگردهای تحویلی بوده و صاورت   یبرا  الیموظف به ارائه بالانس متر مانکاریپپیمانکار متعهد به  جلوگیری از پرت غیرمجاز میلگردهای تحویلی کارفرما می باشاد. در این راساتا   -8-2

د داشات. ) میزان اتلاف مجاز وضاعیت قطعی پیمانکار بر اساا  بالانس متریال تصاویب شاده،  محاسابه و پرداخت خواهد شاد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضای را بابت آن نخواه

 میلگردهای تحویلی حداکثر سه درصد می باشد.(

 باشد: پیمانکار  در خصوص اجرای بتن ملزم به رعایت موارد ذیل می-3

 .بتن می بایست فارغ از افزودنی ها باشدو اجرای  کلیه ابزار و وسایلی که به منظور انتقال  -1-3

 .در محل بتن ریزی می بایست از مواد افزودنی و زاید و همچنین یخ زدوده شود -2-3

 .مصالح ساخت و ساز که در تما  مستقیم با بتن قرار دارند می بایست به نحو مقتضی خیس شوند -3-3

 .پیش از ورود بتن به بخش آرماتور بندی شده، می بایست از خارج شدن آب از آن ناحیه اطمینان یافت -4-3

 .پیش از ورود بتن خیس بروی بتن سخت شده، می بایست لایه ضعیف سطح بتن و هر نوع ماده ناسالم دیگر زدوده شود -5-3

 .بتوان به راحتی به فضاهای بین میلگردها را یابند یست به گونه ای باشد که بتوان در دقایق ابتدایی بتن به حالت خمیری شکل باقی بماند تامی باآهنگ و نظم بتن ریزی  -6-3

 .بتنی که پس از افزودن آب به آن، یا بعد از سخت شدن اولیه دوباره مخلوط شود، نبایستی مورد استفاده قرار گیرد -7-3

 .درجه سلسیو  داشته باشد  30هنگام بتن ریزی، هیچ ی  از بخش های بتن نباید دمایی بیشتر از  -8-3

ا، زمین و بتن سخت شده قبلی باید  کلیه مصالح بتن آرمه مشتمل بر سنگدانه ها، آب اختلاط، میلگردها و نیز کلیه سطوحی که بتن با آن ها تما  خواهد داشت مشتمل بر قالب ه -9-3

 .از هر گونه یخ زدگی عاری باشد

 .به منظور تأمین پیوستگی بین لایه های بتن در محل درزها و جداره های اجرایی باید سطح بتن قبلی را خشن ساخت سپس لایه بعدی را ریخت -10-3

 .بایست کلیه سطوخ درزهای اجرائی را قبل از بتن ریزی جدید مرطوب کرد ولی آب اضافه را باید تخلیه نمودمی  -11-3

شاوند و هر لحظه   دهیگاه برچ  هیاز لبه آزاد به طرف تک  ج یبه تدر  دیبزرگ با یکنساول ها ریز یها هیپا ای  ابدیگاه ادامه    هیاز وساط شاروع شاود و به طرف تک  دیها با هیپا دنیبرچ -12-3

 متوقف نمود. دیها را با هیپا دنیدر کنسول ها مشاهده شود برچ  یترک خوردگ ایشکل   رییاز تغ یکه علائم
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باشاد   یطور  دیقالب و داربسات با  میمتر تنظ 7بزرگتر از   یدهانه ها یبرا  یمجاز اسات ول  نانیاطم یها هیمتر برداشاتن کل قالب و داربسات و زدن پا 7با دهانه تا   یرهایت یبرا  -13-3

 شود.  سریم نانیاطم یها هیپا ییکه برداشتن قالب بدون جابه جا

 

 .بوده و از تولیدکنندگان معتبر دارای نشان استاندارد تهیه شود  11108استایرن باید مطابق با استاندارد ملی شماره های پلیبلوک  -4

دار( ممنوع  های پاشاانه ساافالی )فندولهسااانتیمتر باشااد. اسااتفاده از تیرچه  20ها  های مورد اسااتفاده باید دارای پروانه کاربرد علامت اسااتاندارد باشااد. حداکثر گام مجاز زیگزاگتیرچه  -5

ای، جوش های جوش نقطهها در خرپای تیرچه، فقط به یکی از روشباشاد.کلیه اتصاالات در میلگردهای زیرین و بالایی با زیگزاگ  C25ها حداقل باشاد.رده مقاومتی بتن باشانه تیرچهمی

ساانتیمتر   10ساانتیمتر و بتن جان آن   14باشاد.پاشانه تیرچه حداقل دار مطلقا ممنوع میکاری با الکترود دساتی پوشاشبافی انجام شاود. جوشیا قلاب  CO2قو  الکتریکی با گاز محافظ 

 باشد.

 

د پیمانکار موظف به اجرای  تمامی مراحل عملیات موضاوع قرارداد، باید طبق تایید کارفرما قابل تحویل باشاد  و در صاورتی که هر مرحله مورد تایید کارفرما قرار نگیر  توضییح : 

 خصوص هیچگونه ادعای دیگری نخواهد داشت. هرگونه عملیات تکمیلی به نحوی که کار قابل تحویل و بهره برداری باشد، به هزینه خود می باشد و پیمانکار در این

 

 

 شرایط خصوصی

شود و هرگونه هزینه این شرایط خصوصی با توجه به مشخصات طرخ و شرایط اجرا تهیه و تنظیم شده و جزو لاینف  مدارک پیمان محسوب می
تواند از طرف پیمانکار مجوزی برای طرخ های پیمان منظور شده است. به عبارت دیگر این شرایط خصوصی نمیناشی از رعایت مفاد آن در قیمت 
ها قرار گیرد. در صورتی  های پیمان و یا خسارت و تمدید مدت و مانند آنها و درخواست بها یا اضافه بها علاوه بر قیمتادعا در رابطه با تغییر قیمت

ی  مکه بین مفاد این شرایط و سایر مدارک منضم به پیمان تناقضی وجود داشته باشد، ارجحیت با مفاد این شرایط خصوصی خواهد بود و شرایط عمو
 باشد.قرارداد پس ازاعمال این شرایط خصوصی به عنوان شرایط عمومی این قرارداد ملاک عمل می

ژه و  پیمانکار از جزئیات و شرایط قرارداد آگاهی کامل داشته و ضمن مطالعه کلیه اسناد و مدارک قرارداد با شناخت کافی از محدوده انجام پرو  -1
 حجم خدمات موضوع قرارداد اقدام به امضا این قرارداد نموده است.

سازه    ینواقص در نقشه ها  ای  رت یباشد و در صورت مغا  یم   یو مشخصات فن  ییاجرا  یقبل از شروع به کار موظف به کنترل  نقشه ها  مانکاریپ  -2
 . دییبه کارفرما اعلام نما یبصورت کتب

روز از امضاء قرارداد نسبت به اعلام سازمان و عوامل کلیدی خود اعم از مدیر پروژه و رئیس کارگاه و   3پیمانکار موظف است ظرف مدت حداکثر    -2
 ... جهت انجام خدمات قرارداد حاضر و بطور مشخص به کارفرما نماید و نسبت به اخذ تاییدیه صلاحیت این عوامل اقدام نماید. 

فنی،    پیمانکار متعهد است برای اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد افراد متخصص و دارای تجربه کافی را بکار گیرد. در صورت عدم تایید صلاحیت  -3
صلاحیت با تایید کارفرما  تجربی و اخلاقی هر کدام از کارکنان پیمانکار توسط کارفرما پیمانکار موظف به تغییر افراد مورد نظر و جایگزین نمودن افراد دارای  

 باشد. می

کار در کارگاه را به عهده خواهد    یاجرا  تیخود را که مسئولو دارای صلاحیت فنی لازم    یرسم  ندهیپیمانکار موظف است پس از مبادله قرارداد نما  -4
 موضوع قرارداد در کارگاه حضورداشته باشد.   یموظف است در طول مدت اجرا ندهینما نیو ا  دینما یداشت کتباً به کارفرما معرف

  باشد. پیمانکار موظف به ارائه گزارش روزانه و ماهانه مطابق با فرمت ابلاغی کارفرما می -5
 باشد. میحفاظت و نگهبانی از کارگاه تحویلی به پیمانکار، ابزار و تجهیزات، انبار و مصالح پای کار و عملیات موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار  -6
پرسنل و نیروهای کارگری پیمانکار به عهده و هزینه   یدیحقوق و سنوات، پاداش و ع  غذا،  موقت کارگری،  تجهیز و برچیدن کارگاه، اسکان  -7

 پیمانکار است. 
 پیمانکار موظف به تامین محل سکونت و امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای نگهبان کارگاه به شرخ ذیل می باشد: -8

o  دو وعده غذای گرم روزانه 

o  تهیه محل استقرار در کارگاه 

 شانیمطروحه از جانب ا  یباشد و هر گونه دعوا  یدر ارتباط با پرسنل و کارگران خود م  یاجتماع  نیکار و تأم  نی قوان  تیملزم به رعا  مانکاریپ  -9
 باشد. یم  مانکاریپ میمتوجه مستق
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 مانکاریپرسنل پ  یقسم موارد از سو  نیو ا  یری درگ  ،یکارگاه، کلاهبردار  ایهر گونه سوء رفتار، کشف فساد، فحشاء در محل انجام کار    تیمسئول  -10
 باشد. یم مانکاریپ میپروژه، متوجه مستق یدر طول مدت اجرا

عملیات اجرایی به عهده پیمانکار است. در صورت تأمین از سوی کارفرما سهم مصرفی    ازین  موردآب، برق، سوخت و مخابرات،    تأمینهزینه    -11
 گردد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. محاسبه و از صورت کارکرد آن پیمانکارکسر می

ه در صورت نیاز کلیه عملیات داربست بندی )چهارپایه، تخته زیرپایی( مورد نیاز جهت اجرای کار و هم چنین جمع آوری آن پس از انجام کار ب  -12
 باشد.  عهده و هزینه پیمانکار می

های حاصله، از محل پرداخت هزینه تخلیه مصالح و تجهیزات و همچنین هزینه انتقال و حمل تا محل اجرا جمع آوری و انتقال ضایعات و نخاله  -13
 گردد. ای پرداخت نمیباشد و از این بابت هیچگونه هزینههای مجاز( بر عهده پیمانکار میاجرا تا خارج از پروژه )در محل

باشد و در صورت بروز هرگونه خسارت احتمالی می  ری غپیمانکار موظف به بررسی و تدبیر راهکارهای لازم جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به    -14
 ندارد.  هاآنی به دعاوی در مراجع ذیصلاخ به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه تعهدی در قبال گوئ پاسخپرداخت خسارات احتمالی وارده و 

پیمانکار موظف می   . باشدیم موجود به عهده پیمانکار    ضوابطو    نامهنییآدر مراحل مختلف مطابق با    ازیموردنهای  هزینه انجام آزمایشات و تست  -15
 باشد نتایج آزمایشات را در هر مرحله در صورت درخواست کارفرما به ایشان ارائه نماید.

ایران ممنوع  ریکارگبه  -16 در  قانونی جهت کار  فاقد مجوزهای  افراد  و کیفری عدم رعایت موارد   باشدیمی  مالی، جزایی  قانونی،  تبعات  کلیه  و 
 .باشدیممستقیماً به عهده پیمانکار  الذکرفوق
 .باشدیم پیمانکارعهده ه بتا تحویل موقت  شدهانجام ات یعمل مراقبت ازو  ینگهدار فهیوظ  -17

توسط جزئیات اجرائی تکمیلی و تغییرات احتمالی حین اجرای کار در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت و از این بابت هیچگونه ادعا و اعتراضی    -18
 پیمانکار مسموع نخواهد بود. 

ر ملاک محاسبه کارکرد پیمانکار، کار انجام شده می باشد. پیمانکار موظف است پس از پایان کار و ابلاغ صورتجلسات، کارکرد قطعی خود را ب  -19
 باشد.  اسا  کار واقعی انجام شده و نمایان، صورت وضعیت نموده و مسئولیت اندازه گیری و متر کشی برعهده پیمانکار می

هایی که به تصویب کارفرما رسیده و آخرین استانداردهای  پیمانکار متعهد به انجام تعهدات موضوع قرارداد طبق دستور کار ناظر ، مشخصات و نقشه  -20
باشد.در صورتی که در انجام تعهدات موضوع قرارداد به تشخیص کارفرما ایرادی مشاهده گردد، پیمانکار موظف است ایرادات و نواقص را به  فنی می

 هزینه خود و طی مدت تعیین شده توسط ایشان، برطرف نماید.  

باشد. های کاری دیگر مستقر در پروژه میپیمانکار مسئول حفظ نظم و رعایت مقررات و تبعیت از ضوابط جاری کارگاه و نیز هماهنگی با گروه  -21
کارکنان پیمانکار، با اعلام دستگاه نظارت و یا کارفرما، پیمانکارموظف به جایگزینی کارکنان مقررات کارگاه از سوی  نظمی و یا عدم رعایت درصورت بی

 خود خواهد بود و کارفرما در این گونه موارد هیچگونه مسئولیتی ندارد.
 .باشدمی مانیپ موضوع  محل در رکا به مشغول  مانکارانیپ ریسا و پروژه ییاجرا مسئولان با یهماهنگ به ملزم مانکاریپ -22

نماید از همه قوانین و مقررات وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با انعقاد و اجرای این قرارداد و  پیمانکار اقرار می  -23
 ها می باشد.  ها و عوارض آگاه و متعهد به رعایت آن نیز در خصوص دستمزد و مزایای کارگری و خسارات اخراج و غیره و قوانین مالیات 

پیمانکار مسئول هر گونه خسارات وارد شده به کارگران، شخص ثالث، مصالح، مستحدثات و امکانات موجود در کارگاه و مستحدثات مجاور    -24
 کارگاه خواهد بود. کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت. 

باشد.  پیمانکار موظف به تأمین ابزار، تجهیزات و کارکنان ذیصلاخ به تعداد کافی )به تشخیص نماینده کارفرما( برای اجرای موضوع قرارداد می  -25
ها مورد تأیید نماینده کارفرما نباشد، پیمانکار متعهد است در حداقل زمان در صورتی که در حین عملیات، تعداد تجهیزات و کارکنان و صلاحیت آن

 ی رویو ن  زات یتجه   بالاسری،به عنوان  درصد    30راساً و با احتساب    کارفرمادر غیر اینصورت  ممکن نسبت به تأمین یا جایگزینی آنها، اقدام نماید؛  
 است.ها آن یریو پیمانکار موظف به بکارگ دینما یمعرف یریبه کارگ یرا تأمین و برا ازیمورد ن یانسان

موافقت  چنانچه پیمانکار توان انجام قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را نداشته باشد )به تشخیص کارفرما(، کارفرما حق دارد بدون نیاز به کسب    -26
درصد   30انکار با احتساب  پیمانکار، آن قسمت عملیات را از قرارداد پیمانکار حذف و مبلغ قرارداد را به مبلغ قابل قبول کارفرما کاهش دهد و یا به هزینه پیم

های بالاسری، راساً یا توسط شخص دیگری انجام دهد. در این صورت پیمانکار موظف به هماهنگی و همکاری با مجری این بخش از کار به عنوان هزینه 
 است.  

 وضعیت انجام موضوع قرارداد مطابق با فرم مورد تأیید کارفرما خواهد بود. پیمانکار موظف به ارائه صورت  -27
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درصورت بروز هر گونه نقص درانجام موضوع قرارداد که منتسب به پیمانکار باشد. پیمانکار موظف به تخریب و انجام مجدد آن بخش به گونه    -28
 گردد. گونه وجهی بابت تخریب و بازسازی به وی پرداخت نمیصحیح و مطلوب در چارچوب زمان ابلاغی نماینده کارفرما است و هیچ

  آن   تیوضع  صورت   آنکه  بر  علاوه  نباشد،کارفرما    تائید  مورد  پیمان  از  عملیاتی  دستورکارها، وها  نقشه  صحیح  اجرای  عدم   علت   به  که  صورتی در -29
  پیمانکار   ضمناً.  شد  خواهد  منظور  پیمانکار  بدهکار  حساب   به  بالاسری  به عنوان هزینه  %30  اضافه  به  اصلاخ  و  بیتخر  هزینه  شد،  نخواهد  پرداخت
  که  هرترتیب  به  را  نواقص  و  معایب  دارد  حق  کارفرما  کند،  مسامحه  یا  و  ورزد  قصور  وظیفه  انجام  در  چنانچه  و  بود  خواهد  مذکور  معایب  رفع  به  ملزم
 اعتراضی   و  ادعا  هیچگونه  حق  پیمانکار  و  کند  برداشت  پیمانکار  یهاسپرده  یا  مطالبات   محل  از%    30  رابعلاوه  آن  هزینه  و   نموده  رفع  بداند  مقتضی
  . داشت نخواهد
 آوری و انتقال نخاله از سطح کار به محل مجاز تعیین شده بایستی بطورمرتب و مستمر توسط و به هزینه پیمانکار، روزانه انجام پذیرد. درجمع   -30

 نماید. از پیمانکار کسر می %30صورت عدم پاکسازی روزانه، کارفرما راساً اقدام و هزینه تمام شده را به علاوه 
شود، حفاظت های برق و تلفن و غیره را که احیاناً در هنگام اجرا با آنها مواجه میهای آب و کابلپیمانکار باید تأسیسات زیر بنایی شامل لوله  -31
 نماید. 
های حفاظت فنی و بهداشت کار، دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تواند در صورت مشاهدة عدم رعایت دستورالعملکارفرما می  -32

 باشد. های یاد شده صادر نماید. در این حالت، مسئولیت توقف ایجاد شده و تأخیرات به وجود آمده به عهده پیمانکار میتا برقراری ایمنی طبق دستورالعمل

 بایست حداکثر ظرف سه روز کارگاه را تحویل کارفرما نماید. درصورتی که کارفرما خاتمه یا فسخ قرارداد را به پیمانکار ابلاغ نماید، پیمانکار می -33

واحد   متیها در قفیرد  ات یعمل  یاز هر نوع و مقدار و ... جهت اجرا  یآلات و مصاالح مصارف  نیتمام لوازم، ابزار آلات، ماشا نهیهز یبه طور کل  -34

 .گرددینم دییقابل قبول نبوده و تا ربطیذ مانکاریاز پ ییادعا چیخصوص ه نیدرا  نیها منظور شده است. بنابرافیرد
بایستی مصالح مورد نیاز را پیش خرید و یا به مقدار لازم برای جلوگیری از توقف کار تأمین و دپو نماید به نحوی که کمبود بخشی از  پیمانکار می  -35

 آنها به دلیل افزایش تقاضا و یا علل دیگر تأثیری در برنامه پیشرفت کار نداشته باشد.
پیمانکار موظف است نمونه هر ی  از مصالح مصرفی در کارهای اجرایی )و در موارد لازم حداقل سه نمونه( را به همراه مشخصات فنی برای    -36

ها و پیگیری جهت اخذ نتایج بعمل  های لازم و بررسی و تأیید در اختیار دستگاه نظارت قرار داده و همکاری لازم را در انجام آزمایشانجام آزمایش
 بایست حفظ و نگهداری شوند.های مصالح تا پایان کار میآورد. نمونه

 باشد.هزینه تأمین بالابر )جهت انتقال مصالح به طبقات( در صورت نیاز برعهده و هزینه پیمانکار می -37
 باشد.  های اجرا شده در زمان اجرای مابقی عملیات بر عهده و هزینه پیمانکار میمحافظت و پوشش از عملیات  -38
تهیه  پیمانکار موظف به تهیه نقشه های شاپ، تغییرات نقشه های اولیه متناسب با وضع موجود و مصالح پای کار، تهیه جزییات اجرایی مورد نیاز، -39
کارفرما های ازبیلت مطابق با فرمت مورد قبول کارفرما و ارائه خدمات نقشه برداری و گزارشهای آن  به هزینه خود در هر مرحله از کار به دستور نقشه

 می باشد.   
 پیمانکار موظف است قبل از شروع هر مرحله از عملیات،  نسبت به اخذ مجوز اجرای کار )پرمیت( از سرپرست کارگاه اقدام نماید. -40
 پیمانکار موظف به همکاری با نماینده کارفرما در انبارگردانی و صورتجلسات کنترل مصالح می باشد.-41
بل از اجرای هر  جزئیات اجرائی تکمیلی و تغییرات احتمالی حین اجرای کار در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت و پیمانکار موظف به اخذ تاییدیه لازم ق -42

ها و اطلاعات در زمان اجرای کار پذیرفته مرحله از نماینده کارفرما می باشد، لذا از این بابت هیچگونه ادعایی بابت کسری جزئیات اجرایی و کسری نقشه
 نخواهد بود.  

 باشد.متر مربع مطابق نظر کارفرما به عهده و هزینه پیمانکار می 2*1تأمین و نصب تابلو معرفی ساختمان از جنس فلکسی به ابعاد تقریبی  -43
 سال سابقه کار با مدرک عمران. 10ی  نفر سرپرست کارگاه با حداقل به استقرار پیمانکار موظف -44
م از پیمانکار موظف به استقرار و راه اندازی تیم فنی مشتمل بر حداقل ی  نفر مدیرپروژه، ی  نفر سرپرست کارگاه، دو نفر مهند  دفتر فنی اع -45

 . باشد که تحت عنوان دفتر فنی پیمانکار در کارگاه مستقر خواهند شدمی HSEی  نفر مسئول عمران و معماری، ی  نفر مهند  کنترل پروژه و 
های استقرار نفرات و تجهیزات و کلیه هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه خود را در مبلغ پیمان لحاظ نماید و هیچ پرداخت هزینه می بایست   پیمانکار  -46

 ای بابت این موضوع پرداخت نخواهد شد.  جداگانه 
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  لازم است سرپرست کارگاهکارفرما معرفی نماید.  صورت مکتوب به پیمانکار قبل از آغاز عملیات اجرایی موظف است سرپرست کارگاه خود را به  -47
 معرفی   باشد،  کارفرما  تائید  مورد  که  را  خود   الاختیار   نماینده تام  انجامد،یروز طول ب  3تمام اوقات در کارگاه حاضر بوده و یا در غیاب خود که نباید بیش از  

 نماید. 
کلیه مصالح مصرفی به کارفرما می باشد و بررسی صورت وضعیت  قطعی پیمانکار منوط به ارائه  ال یبالانس مترپیمانکار موظف به تهیه و ارائه   -48

و پیمانکار اشد  بالانس متریال تائید شده نماینده کارفرما می باشد. میزان اتلاف مورد قبول برای میلگردهای تحویلی به پیمانکار، حداکثر سه درصد می ب
صورت   موظف به ارائه دلایل فنی و مستندات برای مقادیر بیشتر از آن بوده که در صورت عدم تایید دلایل توسط کارفرما، مقادیر بیشتر از آن از

تحویل  زمان مصرف و نیز  مسئولیت انبارش، نگهداری و محافظت از میلگردهای تحویلی تا وضعیت های پیمانکار به قیمت روز محاسبه و  کسر می گردد. 

 بر عهده پیمانکار می باشد.ضایعات میلگرد بر اسا  میزان بالانس متریال تایید شده به کارفرما 
روز قبل از زمان اجرای آن کتبا به کارفرما ارائه دهد . هرگونه تاخیر ناشی  7پیمانکار موظف می باشد برآورد دقیق میلگرد و بتن مورد نیاز خود را -49

 ر ارائه درخواست مصالح، بر عهده پیمانکار بوده و غیرمجاز محسوب می شود.از دیرکرد د
 اجرای کلیه عملیات آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی منوط به تهیه اوردر )چ  لیست( و تائید کارفرما می باشد. -50
 یمنیا  دات یروش ها و تمه  دیبا  نیباشد .همچن  یموضوع قرارداد م  ات یعمل  منیا  یجهت اجرا  یجانب  زات یتجه  ه یکل  نیموظف به تام  مانکاریپ  -51

  اتیاز عمل  یناش  یشهر  سات یجبران کامل خسارات وارده به املاک، معابر و تاس   تی. . مسئولردیمعابر را به کار گ  یمنیها و ا  هیهمسا  وارید  یهمجوار
 باشد ینم  رفتهیپذ ییادعا چگونهیبابت ه نی بوده و از ا مانکاریبه عهده پ ییاجرا
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 پیوست شماره دو 

 ی ساختمان یکارها یو عموم  یها و مشخصات فنبخشنامه

 باشد.های ذیل جزء اسناد قرارداد بوده و رعایت مفاد آن الزامی می ها، نشریات و آئین نامه نماید که بخشنامهپیمانکار با امضاء ذیل این برگه اعلام و تأیید می 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.  03/03/1378مورخ  102/1088-54/842بخشنامه شماره   -1
 گانه مقررات ملی ساختمان 22مباحث  -2
 ( 23بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمان های فولادی )نشریه شماره -3
 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( 228( و آئین نامه جوشکاری ساختمانی ایران ) نشریه شماره  24ایمنی در جوشکاری )نشریه شماره   -4

    تجدید نظر دوم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( 55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ) نشریه  -5
 های ساختمانی .آیین نامه حفاظتی کارگاه  -6
 .  HSEدستورالعمل -7
 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی.  127ماده -8
 )بخش اول و دوم(،    120نشریه شماره  "آبا"آئین نامه بتن ایران -9

 در مورد تحویل موقت تدریجی.  22/02/1359مورخ  1- 5/1740-600/54بخشنامه شماره  -10
هئیت وزیران در مورد پیش پرداخت و پرداخت کسور وجه الضمان .)تضامین مورد قبول فقط ضمانت نامه بانکی   22/09/1394ها مورخ    50659/ت 123402مصوبه    -11
 باشد(باشد و استرداد وجه الضمان در قبال تضمین و در صورت تصویب کارفرما میمی
 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در مورد رعایت ضوابط فنی و ....   23/04/1380مورخ 105/4617- 54/1753بخشنامه شماره  -12
گزین و یا مکمل بخشنامه  سایر بخشنامه ها و مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و قرارداد بوده و با عنوان آخرین بخشنامه ها در این خصوص جای-13

های سازمان برنامه و  ها و دستورالعمل به طور کلی آخرین نسخه کلیه بخشنامه های فوق الذکر باشد. )به شرط عدم مغایرت با شرایط خصوصی و متن موافقت نامه( و  
 .های غیر عمرانیبودجه و سایر مراجع دولتی در ارتباط با طرخ
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 پیوست شماره سه  

 برنامه زمانبندی کلی 
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 پیوست شماره چهار 

 انجام کار  یو بها  ر یفهرست و جدول مقاد

 ردیف 
 مقدار  واحد  شرح 

  قیمت واحد

 )ریال(ناخالص
  کل قیمت

 )ریال(ناخالص

1 

مرتب ساز  یبنا  بیتخر و ضا  یآورو جمع   یفرسوده موجود،  و    عاتیآهن آلات 

آجرها در نقاط مشخص شده و حمل نخاله به صورت کامل و    دمانیآجرها و چ

 ی )ضایعات متعلق به کارفرما می باشد.( شهردار  دییمورد تا  یانتقال آن به محل دپو 

 1 مقطوع

  

2 
عدد چاه   4)  قائم )در خاک خشک(  یاعضا   یمتر جهت اجرا   1چاه تا قطر  یحفار 

 متری(   10/7

 28 طول متر
  

3 
اجرا   هیته و  خرپا  ی مصالح، حمل، ساخت  نگهبان  اعضا   ییسازه   ،یاصل  ی شامل 

  و...(  یسوراخکار   ،یاعضا و اتصالات مربوطه )برشکار   نیب  یمهاربند   ،یداخل

 2032 لوگرم یک
  

4 

اجرا   هیته و  ضخامت  تیشاتکر  هیرو  یمصالح  ورگلاژ   حیتسط  متر،یسانت  10به 

ژئودر  ،یخکوبیم  ،یدست مش)قطر  ن،ینصب  شبکه    متر،یلیم8نصب    15چشمه 

 یبتن پاشش  یسطح شات، اجرا   یر ی( ، شمشه گمتریسانت

 55 مترمربع 

  

5 
وشناژخرپاهابه    ونی سبد شمع ها، فونداس  یو عرض  یطول  یآرماتوربند   یو اجرا  هیته

 ت یپل  سیب  یانضمام بولت ها

 590 لوگرم یک
  

6 
در هر   یو حمل خاک تا گود مجاز شهردار   ینیو ماش  یدست  یخاکبردار   انجام

 از پروژه   یفاصله ا

 970 مترمکعب 
  

 و شناژ خرپاها ونی شمع ها و محل فونداس شهیبتن ر یمصالح، حمل و اجرا  هیته 7

C30 
   31 مترمکعب 

8 

چاه   2چاه ارت و  1حلقه چاه )  4حفر  اتیکامل عمل یمصالح، حمل و اجرا  هیته

و انباره  و  پر کردن    لهیچاه آب باران( مطابق نقشه ارائه شده شامل م  1فاضلاب و  

و دستور    یبا خاک موجود مطابق با نقشه ها و مشخصات فن  ونیفونداس  یچشمه ها 

 ) به همراه تامین کول(  موجود  تیاجرا و وضع  نی ح  یکارها

 1 مقطوع

  

   13 مترمکعب  C10 شالوده  ریبتن مگر ز  یحمل و اجرا   ه،یته 9
   620 مترمکعب  C30 ه، تیر، سقف، راه پله، ستونشالود  یبتن مصرف  یحمل و اجرا   ه،یته 10
   1 مقطوع سازه نگهبان موجود به کارفرما    لیآلات و تحوآهن   یآورجمع   دن،یبر 11

12 

  زات ی(، ابزارلات و تجهیمصرف  یلگردها یاز م  ری و حمل مصالح ) به غ  یری، بارگ  هیته

سقف،    ر،ی، ستون،ت  ون،ی کامل فونداس  یو  اجرا) تیرچه، پلاستوفوم و....(    ازیمورد ن

طبقه  1طبقه شامل  7بلوک در    رچهیبا سقف ت  ، اجرای هم بندی سازه  یراه پله بتن

مطابق    یل یتکم  اتیعمل  هیهمکف و خرپشته و کل  یطبقه رو   5همکف،    ن،یرزمیز

  یو مشخصات فن  یکارگاه  یو دستور کارها   وستیپ  ینقشه ها

 1450 مترمربع 

  

13 

اجرا  هیته و  حمل   ، شامل    ینیچغه یت  اتیعمل  هیکل  یمصالح  ساختمان 

  ی اجرا  ، یکش سمان ی و نعل درگاه ، ر  یوال پست و کلاف افق  یو اجرا  ،ساختی سازآماده 

  ی حرارت   قیعا  کیو    متریسانت  7.5به ضخامت    لیکا )اصل(  یبه صورت دو بلوک بتن  وارید

  ی و عمود  یآجدار در فواصل افق  10  مرهن  یشکل از آرماتورها S یها  لگردی، م  یانیم

  ی بندکش    ،یساتی تاس  یبازشوها   هی ها، تعببسترطبق نقشه   لگردیبا لحاظ م  متریسانت  60

طور کامل و  به   یلیتکم  اتیعمل  هیها و کلنخاله  یآورو جمع   یزکار یتم  ،یز یرو دوغاب 

 ی و مشخصات فن  یکارگاه   یها، دستور کارهامطابق نقشه   لیآماده تحو 

 738 مترمربع 

  



 

 

 

 54 از 48 صفحه

 مقدار  واحد شرخ ف یرد
واحد   متیق

 ( الی ناخالص)ر
کل   متیق

 ( الی ناخالص)ر

14 

ساخت    ،یساز ساختمان شامل آماده   ینیچغهیکامل ت  یمصالح ، حمل واجرا   هیته

بستر،    لگردیم  ه یتعب   ، یکشسمانیونعل درگاه ر  یوال پست و کلاف افق  یو اجرا

 هیها،تعبطبق نقشه  متریسانت  20به ضخامت    ی لیکا )اصل(بلوک بتن  وارید  یاجرا 

دوغاب   یبندکش  ،یساتیتاس  یبازشوها  و نخاله   یآوروجمع   یزکاریمت  ،یزیرو  ها 

وآماده تحوبه  یلیتکم  اتیعمل  هیکل نقشه  لیطور کامل    ی ها، دستورکارها مطابق 

 یو مشخصات فن  یکارگاه

 1053 مترمربع 

  

15 

  ، ی ساز ساختمان  شامل آماده  ینیچغهیت  اتیعمل  هیکل  یمصالح ، حمل و اجرا   هیته

  لگرد یم هیتعب   ،یکشسمانیو نعل درگاه ر  یوال پست و کلاف افق  یساخت و اجرا

ها،  طبق نقشه  متریسانت  10به ضخامت    ی لیکا )اصل(  با بلوک بتن  وارید  یبستر، اجرا

،    ،یساتیتاس  یبازشوها  هیتعب دوغاب   یبندکشساخت  و    یزکاریتم  ،یزیرو 

کلنخاله   یآور جمع  تحوبه  یلیتکم  اتیعمل  هیهاو  آماده  و  کامل  مطابق    ل یطور 

 یو مشخصات فن  یکارگاه  یها، دستور کارهانقشه

 660 مترمربع 

  

16 

  ، ی ساز ساختمان  شامل آماده  ینیچغهیت  اتیعمل  هیکل  یمصالح ، حمل و اجرا   هیته

  لگرد یم هیتعب   ،یکشسمانیو نعل درگاه ر  یوال پست و کلاف افق  یساخت و اجرا

 ه یها، تعبطبق نقشه  متریسانت  20به ضخامت    یبا آجر فشار   وارید  یبستر، اجرا

بندکش  ،یساتیتاس  یبازشوها   ، دوغاب   یساخت  جمع   یزکاریتم  ،یزیرو    ی آور و 

ها، دستور  مطابق نقشه  لیطور کامل و آماده تحوبه یلیتکم اتیعمل هیها وکلنخاله 

 یو مشخصات فن  یکارگاه  یکارها

 196 مترمربع 

  

17 

به ضخامت    یبا آجر فشار  ینیچ  یکرس  اتیعمل   هیکل  یمصالح ، حمل و اجرا  هیته

نقشه  متریسانت  35 بندکشطبق  دوغاب  یها،  تم  یقکار ی،عایزیرو  و    یزکاریو 

وکلنخاله   یآور جمع  تحوبه  یلیتکم  اتیعمل  هیها  آماده  و  کامل  مطابق    ل یطور 

 یو مشخصات فن  یکارگاه  یها، دستور کارهانقشه

 5 مترمکعب 

  

18 

مخزن    ی فضا  یکف و سقف بتن  ،با آجر فشاری  وارید  یمصالح ، حمل و اجرا  هیته

آشام آتشنشان  یدنیآب  دفن  یو  نقشه  یبصورت    ی آورو جمع   یزکاریها، تمطبق 

ها، دستور  مطابق نقشه  لیطور کامل و آماده تحوبه یلیتکم اتیعمل هیها وکلنخاله 

 یو مشخصات فن  یکارگاه  یکارها

 18 مترمربع 

  

19 
پشت    یگون  ه یلا  2  و  ریق  یهلا   3با     وارید  یقکار یعا  یمصالح، حمل و اجرا   هیته

 ی و مشخصات فن  یکارگاه  یها، دستور کارهامطابق نقشه    نیرزمیز  یآجر  وارید

 192 مترمربع  
  

  ناخالص به عدد: جمع کل

 جمع کل ناخالص به حروف:
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 محل تحویل میلگردها  درب پروژه می باشد و هرگونه تخلیه، حمل و جابجایی آن بر عهده و هزینه پیمانکار می باشد. : 1توضیح 

) اعم از کول، تیرچه،قالب،سیم آرماتور،اسپیسر،پلاستوفوم،روغن  کلیه هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه، تأمین انواع مصالح  مصرفی و غیرمصرفی    :  2توضیح  

التفاوت قیمتها از هر نوع، ماشین آلات، ابزارآلات، نیروی انسانی، حمل از هر نقطه کشور به کارگاه، حمل و نقل داخل کارگاه )افقی و   ، مابهقالب، بتن و ....(

کارهای تکمیلی، عمودی(، عملیات پیش نیاز، پس نیاز، سختی کار، تعدیل نرخ پیمان، تعلیق، هر گونه رفع عیب ناشی از انجام عملیات موضوع قرارداد، تمامی

ور گردیده و بابت مواردی از این دست هیچگونه مبلغی به پیمانکار کسورات قانونی و قراردادی و کلا هرگونه هزینه بالاسری در بهای جزء و کل قرارداد منظ

 می باشد. پرداخت نخواهد گردید. پیمانکار متعهد به اجرای کامل و تحویل کل عملیات موضوع قرارداد مطابق با جدول فوق بدون هیچگونه ادعای دیگری 

رفرما اگر کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آنها شرحی در فهرست و جدول مقادیر قرارداد پیش بینی نشده است، لکن انجام آن از جانب کا:  3توضیح 

اسا بر  اقدام  به  موظف  پیمانکار  و  شد  خواهد  ابلاغ  پیمانکار  به  قیمت جدید  کارهای  عنوان  تحت  موارد  این صورت  در  شود،  داده  تشخیص     ضروری 

طقه به کارفرما  دستورکارهای کارفرما می باشد. پیمانکار می بایست آنالیز و تجزیه بهای قیمت اجرای کارهای یاد شده را بر اسا  قیمت های عرف روز و من

تعلق می گیرد. پیمانکار  30/1 ارایه نماید تا موارد پس از بررسی و تأیید توسط کارفرما، به پیمانکار پرداخت شود. به قیمت های جدید صرفاً ضریب بالاسری

د که در این صورت نمی تواند تا زمان تعیین تکلیف قیمت کارهای جدید، انجام کارهای مذکور و یا سایر عملیات موضوع قرارداد را معلق و یا به تعویق انداز

مبلغ اولیه قرارداد می باشد. متذکر   %10ن بند حداکثر  مشمول جریمه تأخیرات و مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. سقف کارهای ابلاغی به شرخ ای

های قراردادی می گردد عملیات اجرایی مربوط به پیش نیاز، پس نیاز، سختی کار، رفع نقایص، کارهای تکمیلی و هرگونه عملیاتی از این قبیل، در قیمت 

 منظور گردیده است و قیمت جادید محسوب نمی گردد. 

محاسبه و پرداخت می    با تایید کارفرما  کامل آنانجام  پس از  جدول فهرست و مقادیر )پیوست شماره چهار( مقطوع می باشد و    1مقدار ردیف  :    4توضیح  

 گردد. 

و پرداخت می  با تایید کارفرما محاسبه    پس از انجام کامل آن و  جدول فهرست و مقادیر )پیوست شماره چهار( مقطوع می باشد    11مقدار ردیف  :    5توضیح  

 گردد. بدیهی است در صورت افزایش تناژ سازه نگهبان، مبلغ اضافه ای پرداخت نخواهد شد. 

جدول فهرست و مقادیر )پیوست شماره چهار( در صورت وضعیت های موقت، بر اسا  ساختارشکست    16و15و14و13و12های    مقادیر ردیف:    6توضیح  

کار انجام شده بدون احتساب پرت،    و نمایان  )پیوست شماره پنج( محاسبه و پرداخت می شود. در صورت وضعیت قطعی کلیه آیتم ها بر اسا  مقدار واقعی 

 محاسبه و پرداخت می گردد. 

 اضافه متراژ بابت فونداسیون پرداخت نمی گردد.لحاظ شده است و   12اجرای فونداسیون در آیتم ردیف :  7توضیح 
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 پیوست شماره پنج  

   یو اسکلت بتن  ونیکامل فوندس یمصالح و اجرا  نی تام  اتیعمل

 درصد شرح کار  ردیف
 12 اجرای فونداسیون 

 1 تسطیح و رگلاژ 1
 7 اجرای آرماتور بندی و قالب بندی فونداسیون  2
 4 اجرای آرماتو ربندی ریشه ستون ها 3

 12 اجرای اسکلت بتنی طبقه زیرزمین
 2 قالب بندی و آرماتوربندی ستون  4
 4 قالب بندی و آرماتوربندی تیر ها 5
 4 قالب بندی و آرماتوربندی سقف  6
 2 قالب بندی و آرماتوربندی راه پله  7

 12 اجرای اسکلت بتنی طبقه همکف
 2 قالب بندی و آرماتوربندی ستون  8
 4 قالب بندی و آرماتوربندی تیر ها 9
 4 قالب بندی و آرماتوربندی سقف  10
 2 قالب بندی و آرماتوربندی راه پله  11

 12 اجرای اسکلت بتنی طبقه اول 
 2 قالب بندی و آرماتوربندی ستون  12
 4 قالب بندی و آرماتوربندی تیر ها 13
 4 قالب بندی و آرماتوربندی سقف  14
 2 قالب بندی و آرماتوربندی راه پله  15

 12 اجرای اسکلت بتنی طبقه دوم
 2 قالب بندی و آرماتوربندی ستون  16
 4 قالب بندی و آرماتوربندی تیر ها 17
 4 قالب بندی و آرماتوربندی سقف  18
 2 قالب بندی و آرماتوربندی راه پله  19

 12 اجرای اسکلت بتنی طبقه سوم 
 2 قالب بندی و آرماتوربندی ستون  20
 4 قالب بندی و آرماتوربندی تیر ها 21
 4 قالب بندی و آرماتوربندی سقف  22
 2 قالب بندی و آرماتوربندی راه پله  23

 12 اجرای اسکلت بتنی طبقه چهارم 
 2 قالب بندی و آرماتوربندی ستون  24
 4 قالب بندی و آرماتوربندی تیر ها  25
 4 قالب بندی و آرماتوربندی سقف  26
 2 قالب بندی و آرماتوربندی راه پله  27

 12 اجرای اسکلت بتنی طبقه پنجم 
 2 قالب بندی و آرماتوربندی ستون  28
 4 قالب بندی و آرماتوربندی تیر ها 29
 4 قالب بندی و آرماتوربندی سقف  30
 2 قالب بندی و آرماتوربندی راه پله  31

 4 اجرای اسکلت بتنی خرپشته
 2 قالب بندی و آرماتوربندی ستون  32
   2 قالب بندی و آرماتوربندی تیر و سقف 33

 100 جمع کل 
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 ی نی چ  غهیکامل ت یمصالح و اجرا  نی تام  اتیعمل

 درصد  شرح کار  ردیف

 1 کرسی چینی  

 1 کرسی چینی طبقه زیرمین  1

 14 تیغه چینی طبقه زیرزمین           

 7 تهیه مصالح و اجرای تیغه چینی  2

 7 تهیه مصالح و اجرای وال پست و کلاف بندی دیوار  3

 12 تیغه چینی طبقه همکف           

 6 تهیه مصالح و اجرای تیغه چینی  4

 6 تهیه مصالح و اجرای وال پست و کلاف بندی دیوار  5

 14 تیغه چینی طبقه اول          

 7 تهیه مصالح و اجرای تیغه چینی  6

 7 اجرای وال پست و کلاف بندی دیوار  7

 14 تیغه چینی طبقه دوم          

 7 تهیه مصالح و اجرای تیغه چینی  8

 7 تهیه مصالح و اجرای وال پست و کلاف بندی دیوار  9

 14 تیغه چینی طبقه سوم          

 7 تهیه مصالح و اجرای تیغه چینی  10

 7 تهیه مصالح و اجرای وال پست و کلاف بندی دیوار  11

 14 تیغه چینی طبقه چهارم         

 7 تهیه مصالح و اجرای تیغه چینی  12

 7 تهیه مصالح و اجرای وال پست و کلاف بندی دیوار  13

 14 تیغه چینی طبقه پنجم        

 7 تهیه مصالح و اجرای تیغه چینی  14

 7 تهیه مصالح و اجرای وال پست و کلاف بندی دیوار  15

 3 اجرای جان پناه بام و خرپشته 

 3 تهیه مصالح و اجرای جان پناه بام و خرپشته  

 100 جمع کل 
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 پیوست شماره شش پیش نویس قرارداد 

 مانکاران یپ  HSE ینامه حفاظت نیآئ

آنان درج شده و   یدر قراردادها دی موارد با نی. ا ندیکرده و به آن عمل نما تیها را رعاآن  دیکار با ن یدر ح مانکارانیاست که پ یمنیمسائل و نکات ا  تیدستورالعمل به منظور رعا نیهدف: ا 

 .پروژه بر عهده شرکت ...................... باشد یانجام و اجرا  نینکات مذکور در ح تینظارت بر رعا

 .شرکت ................................................. کاربرد دارد مانکارانیهمه قراردادها با پ یدستورالعمل برا  نیدامنه: ا  .1

 .باشدیم HSE  آن بر عهده واحد  ینظارت بر حسن اجرا   تی ها، واحد امور  قراردادها بوده و مسئولکارگاه  یها و روساپروژه  رانیدستورالعمل بر عهده مد  نیا   یاجرا   تی: مسئول هاتیمسئول .2

 :  فی تعار .3

 .ردی گیبه عهده م مانیرا بر اسا  اسناد و مدارک پ مانیموضوع پ یاجرا  تی پروژه، مسئول یاصل  ینامه با کارفرماموافقت ایاست که با عقد قرارداد   یحقوق ای یقیکارفرما: شخص حق 

 .بنددیبا او قرارداد م  مان، یموضوع پ اتیاز عمل  یبخش یاجرا   یبرا  یاصل مانکاریدارد و پ ییاجرا  یدر انجام کارها یاست که تخصص  یحقوق ای یق یجزء: شخص حق مانکاریپ  -

 :شرخ اقدامات و الزامات .4

 کامل ضوابط و مقررات  تیمربوطه، نسبت به رعا  نیبا مسئول  یمحل احداث موضوع قرارداد، ضمن هماهنگ   تیسا  یو عمل به مقررات اختصاص  تیمتعهد است علاوه بر رعا  مانکاریپ .4-1 

HSE دیاقدام نما ریاز جمله موارد ز:  
  )از جمله افراد معتاد( یو جسم یافراد فاقد سلامت روح  یریکارگعدم به  -
 یفرد یمنیا  زاتیبدون تجه یانسان یروی عدم استفاده از ن -مرتبط با نوع خدمت   ی تخصص ای یقانون یهانامهیگواه  ای یاجتماع  یهاتیافراد فاقد صلاح یریکارگعدم به -
  منیمستعمل و ناا  زاتیعدم استفاده از ابزار و تجه -
 ی فن یبازرس نامهیفاقد گواه  ای یفن  نهیشخص ثالث، معا مهیفاقد ب آلاتنیماش یریکارگعدم به  -
 ی ع یحفاظت از منابع طب  تیو رعا  ستیز  طیمح  بیاز تخر  یریجلوگ  -کارفرما    یقبل  د ییو تأ  یقانون  یآن بدون اخذ مجوزها  ریانفجارات و نظا  ، ی خطرناک مانند حفار  یعدم انجام کارها   -
 ی طیمح ستیز

 ی عی خطرات و سوانح طب یکار از تمام  یو حفاظت محل کار و مصالح پا یمنیحفظ کامل ا  - 

 HSE مقررات ریکارفرما و سا HSE با واحد یبدون هماهنگ  یرعادیعدم انجام کار در ساعات غ  - 

 .ندینما افتیدر تیصلاح دییتأ  یلازم را فرا گرفته و گواه یهاآموزش ند، یکارگاه مراجعه نما HSE قبل از شروع به کار به واحد ستیبایم  مانکاریکارکنان پ ی( تمام تبصره

نقص،   داد، یاعم از حادثه، رو  ، یا معمول دارد و در صورت بروز هرگونه حادثه HSE نیاز وقوع حوادث مصرخ در قوان یریجلوگ  یلازم را برا  یها ینیبشی پ هیمتعهد است کل  مانکاریپ .4-2
وقوع هرگونه حادثه   تی. مسئولدی اقدام نما  صلاخیمراجع ذ  ریکارفرما و سا  بهساعت نسبت به ثبت واقعه و اعلام گزارش مکتوب    48آن، حداکثر ظرف مدت    ریو نظا  یشغل  یهایماریب
. در باشدیم  مانکاریو کارکنان مربوطه در انجام موضوع قرارداد بر عهده پ  مانکاریآن، در خصوص پ  یاحتمال  یو مال  یخسارات جان   هیو کل  یاحتمال  یو هرگونه نقص عضو  یجان  رمنتظرهیغ 

 .دیآن اقدام نما ینیگزیساعت نسبت به جا 24حداکثر  دیبا مانکاریگردد، پ  یاجرا  ندیاز فرآ یزیتجه ایبه خروج دستگاه  منجرکه بروز حادثه   یصورت

  ست، یز   طیحفاظت و بهداشت کار(، وزارت بهداشت، سازمان مح  یهانامهنیی)از جمله آ  یوزارت کار و امور اجتماع  نیقوان  ژهیوکشور و به  یجار  نیمجموع قوان  تیملزم به رعا  مانکاریپ .4-3

  یهاهی ها و ابلاغ و بخشنامه HSE نیقوان  یکه از تمام  دینمایم  دییقرارداد موکداً تأ  نیا   یامضا  با  مانکاری. پباشدیساختمان م   یگانه مقررات مل  20و مبحث    ، ی و سازمان  یمل   ، یالملل نیالزامات ب
ها و دستورالعمل  هی کل  تیخود را متعهد به رعا  مانکاری پ  نیطور کامل بر عهده گرفته است. همچنها را بهو عمل به آن  تیرعا  تی مرتبط با آن اطلاع کامل دارد و مسئول  یو کشور  ی داخل

 .داندیخصوص م نیکارفرما در ا  یاز سو یارسال اتیابلاغ 

 نیتأم  ت یحوادث و ... را انجام داده و مسئول  ، یدرمان  مهیقرارداد، اعم از ب  نیپرسنل شاغل در انجام موضوع ا   یریکارگمقررات قانون کار را در مورد به  هیکل  دینمایتعهد م  مانکاریپ .4-4

 .ردیگ یرا بر عهده م ردادقرا  نیانجام موضوع ا نیدر ح مانکاریشاغل به کار پ  نیکارگران و متخصص یو مال یخسارت جان
  ی رانیحداکثر امکان از کارکنان ا   دیبا  مانکاریکارت اقامت و مجوز کار باشند. پ یدارا   دیبا  ی رانیرا یو شناسنامه باشند و کارکنان غ   یکارت مل   یدارا   دیبا  مانکاریپ   یرانیکارکنان ا  هی( کل 1  تبصره

 .باشند ربطیمراجع ذ دییتأ وردم  یو جسم یروان ، ی از لحاظ سلامت روح دیبا مانکاریکارکنان پ  هی. کلدیاستفاده نما

عواقب و   هی کل  ، یری کارگ. در صورت به دینما  یفاقد مجوز در کارگاه خوددار  گانهیاتباع ب  یریکارگ موظف است از به  مانکاری، پ"رانیا   یاسلام  یقانون کار جمهور "  120( طبق ماده  2  تبصره

 .مربوطه خواهد بود مانکاریآن صرفاً متوجه پ  یهاتیمسئول

  ،یریکارگ. در صورت بهدینما  یسال تمام( در کارگاه خوددار  18)  یسن قانون  ریافراد ز  یریکارگ موظف است از به  مانکاری، پ" رانیا   یاسلام  یقانون کار جمهور "  84(  طبق ماده  3  تبصره

 .مربوطه خواهد بود مانکاریآن صرفاً متوجه پ یهاتی عواقب و مسئول  هیکل

لازم    ریتداب  هیمتعهد است کل   نیدارد را به عهده گرفته و همچن  اریکه جهت انجام موضوع قرارداد در اخت   یو مصالح  هیابن  سات، یتأس  آلات، نیماش  یحفظ و نگهدار  تیمسئول   مانکاریپ .4-5
از املاک، خودرو و ...( ات  بیاز وارد شدن خسارت و آس   یریجلوگ  یرا برا   ا یبه املاک مجاور    ی کارکنانش خسارت  ایاو    یانگارواسطه سهل. اگر بهدینما  خاذبه اموال شخص ثالث )اعم 

ا باشدیخود م  آلاتن ینمودن ماش  مهیمتعهد به ب  مانکاریپ  ن یمسئول جبران آن خواهد بود. همچن  مانکاریپ  د، یموارد وارد آ  ریسا  ایها  محصولات آن   نامهمهیموظف است تا ب  نکهی. ضمن 

 .دی( را به کارفرما ارائه نماآلاتنیماش نامهمهیشخص ثالث و ب نامهمهیمذکور )شامل ب آلاتنیماش

حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران    نیتأم   یوزارت کار، برا   یحفاظت فن   یعال   یموظف است بر اسا  مصوبات شورا   مانکاری، پ" رانیا   یاسلام  یقانون کار جمهور"  91طبق ماده  - 4-6

آنان قرار دهد   اریو در اخت هی را ته (... ، لبا  کار مناسب وFull Body Harness یمنیکمربند ا  ، یمنیا   ن یع ، یمن یکفش ا  ، یمنیکلاه ا  لی از قب ) و امکانات لازم لیکار، وسا طیدر مح
 ی . در راستادینما  یو بهداشت  یمنیا   لیپرسنل خود را به صورت مکتوب، متعهد و ملزم به استفاده از وسا  ستیبایم   مانکاریها آموزش دهد. پالذکر را به آنفوق  لیکاربرد وسا  یو چگونگ
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کارفرما    د، ینما  یتخط HSE از تعهدات خود نسبت به  مانکاریکه پ  یدر صورت  باشد؛یکارفرما م HSE واحد   دییمتناسب و مورد تأ  یحفاظت فرد  ل یوسا  هی ملزم به ته  مانکاریموارد، پ  نیا   نیتأم

 .ردیو فسخ قرارداد را در نظر گ  یقطع همکار تاًیو نها ینقد مهیجر مانکار، یپ یهاشامل تذکر، توقف پرداخت هاتیمختار است تنب 

 .کسر خواهد شد  مانکاریپ تیآن از صورت وضع نهیهز د، ینما نیرا تأم یکه کارفرما لوازم حفاظت فرد  یدر صورت نیهمچن
 مانکار ی متوجه کارفرما گردد، پ یخسارات ، یو بهداشت ی منیا  یهامقررات و دستورالعمل تیو عدم رعا یو بهداشت یمنیا  لیدر استفاده از وسا مانکاریقصور پ جهیکه در نت ی( در صورت 1 تبصره

 .اقدام گردد یتا نسبت به برداشت از مطالبات مسلم و دهدیوکالت م

 .ردیکارگاه کم  بگ HSE از مسئول تواند یندارد، م یپرسنل خود اطلاعات و آگاه   یحفاظت فرد زاتیدر خصوص آموزش جهت استفاده از تجه مانکاری( چنانچه پ2 تبصره

 .باشدیآن م  تیموظف به رعا مانکاری شده و پ نییکارگاه تع HSE توسط واحد مانکاریو لبا  کار پ  یمنی( رنگ کلاه ا 3 تبصره

 .ندینما  تیرا مطالعه و رعا  شودیبه آنان ارائه م   یمنی مربوطه که از طرف کارشنا  ا   یمنیا   یهاو دستورالعمل  ییاجرا   یهاو پرسنل آن موظفند با توجه به نوع کار خود، روش  مانکاریپ  - 4-7

را اخذ و به کارفرما ارائه   یمانکاریپ  یمنیا  تیکند و صلاح  یبه کارفرما معرف HSE نفر به عنوان مسئول 25هر   ینفر به ازا   یموظف است به نسبت مبلغ قرارداد، حداقل  مانکاریپ  -4-8

. در صورت عدم دیاقدام نما  نیگزیفرد جا  ینسبت به معرف  ستیبایم  مانکاریپ  ر، فرد مذکو  دییکارفرما برسد. در صورت عدم تأ HSE واحد  دییبه تأ  ستیبایفرد مذکور م  تیدهد. صلاح

 .دیکسر نما  مانکاریپ تیوضع آن را از صورت یهانهیمورد نظر اقدام کرده و هز یروی کارفرما مختار است نسبت به جذب ن ، ی معرف

موضوع را در    نیمستندات ا   ی زمان  یهاموظف است در دوره  مانکاری. پدینما  یخوددار  کنند، یو ... مصرف م   یکه مواد مخدر، مشروبات الکل   یافراد یریکارگموظف است از به  مانکاریپ :4-9

 .پرسنل خود قرار داده و به کارفرما ارائه دهد یپرونده پزشک

 مانکاریوارده بر عهده پ  یهاخسارت  یهانهیهز  هیرخ دهد، کل  مانکاریپرسنل پ  یانگارکارفرما که در اثر سهل  زاتیخسارت به تجه  ای  یسوزهرگونه حادثه آتش  جادیدر صورت ا  :4-10

 .خواهد بود

 الزامات مندرج در  تی، ملزم به رعاHSE PLAN ارائه  ییو در صورت عدم توانا  دیمتناسب اقدام نما HSE PLAN هی بر ته  یموظف است در صورت درخواست کارفرما مبن مانکاریپ :4-11

HSE PLAN کارفرما خواهد بود. 

با ذکر اقدامات انجام شده و علت آن به   یا نامه یط  مانکاریپ HSE مسئول ای ندهینما مانکار، یتوسط پ یستیرخ دهد، با مانکاریپرسنل پ یو چه مهم که برا  یهرگونه حادثه، چه جزئ  :4-12

 .کارفرما ارائه گردد HSE به واحد دیبا یاجتماع  نیبه اداره کار و سازمان تأم یاز گزارشات ارسال یرونوشت نیکارفرما گزارش شود. همچن HSE واحد

دهند.   لیتحو HSE را به واحد  یپزشک ناتیمعا ج یقبل از استخدام را انجام داده و نتا ناتیملزم خواهند بود قبل از شروع به کار، معا بندند، یکه با کارفرما قرارداد م یمانکاران یپ هی کل :4-13

 .از سلامت فرد، اقدامات لازم جهت استخدام نفر معمول خواهند داشت نانی پس از حصول اطم

ها  در ساختار داربست  ریی هرگونه تغ  جادی. لازم به ذکر است ا ندیکرده و پس از انجام کار، محل را کاملاً نظافت نما  یری و پاش مواد جلوگ  ختیملزم هستند از ر  مانکارانیدر محل کار پ :4-14

 .بازگرداند  هیکار، محدوده را به حالت اول اتمامموظف است بعد از  مانکاریباشد و پ HSE با اخذ مجوز از واحد دیها بابردن حفاظ نیو از ب

مواد خطرناک وجود دارد،   ایکه بخارات و مواد قابل اشتعال و انفجار  ییهاخطوط برق و محل یو ... در ارتفاع، کار بر رو یبرشکار ، یگرم مانند جوشکار یدر خصوص انجام کارها :4-15

 (. خواهند گرفت لیتحو HSE  از کارشنا  را فرم مذکور )  .باشدیم HSE مجوز کار از واحد افتیملزم به در مانکاریپ ، ی گودبردار اتیعمل  نیهمچن

. باشدیاز بروز خسارت م  یریبه منظور جلوگ  یطیمحستیموارد ز هی کل  تیموظف به رعا مانکاریداشته باشد، پ یطیمحستیارتباط با مسائل ز مانکاریپ ییاجرا   اتیکه عمل یدر صورت  :4-16

 .مربوطه خواهد بود مانکاریمتوجه پ   ماًیدر صورت بروز خسارت، عواقب آن مستق

 آموزش  ، یحفاظت فرد  لیاز جمله وسا  ازیاقلام مورد ن  نیصرف تأم  دیمبلغ با  نیاختصاص داده شود. ا  HSE درصد از کل مبلغ قرارداد به امور  5  مانکاران، یهنگام عقد قرارداد با پ :4-17

HSE توسط سرپرست  مانکاریپ  تی وضع  کهقابل پرداخت است    یامداد و نجات و... گردد. مبلغ مذکور تنها در صورت  ، یسازکارکنان، فرهنگ HSE  ی ابیارز  ستیلکارگاه مطابق با چ 

 .گردد دییتأ MHD32 با کد مدرک مانکارانیعملکرد پ 

متناسب با نوع تخلف اعمال خواهد شد. در صورت تکرار و   مهیو در مرحله دوم توقف موقت کار و جر  ی، در مرحله اول اخطار کتب HSE از مقررات  مانکاریپ  یدر صورت تخط :4-18
در مرحله دوم بر    هامهی. تبصره( مقدار جرگرددیحذف م  مانکارانیپ  ستیمتخلف از ل  مانکاریو در مرحله چهارم قرارداد فسخ خواهد شد و پ  مهیجر  هیاول  مانیدرصد( پ   ی)  %1  ، یوجهیب

 .اعمال خواهد شد MHD29 با مدرک میجرا  قیاسا  جدول مصاد

 زاتیو تجه PPE و تعهدنامه استفاده از HSE تعهدنامه  یهافرم  لیکنند. پس از تکم  افتیلازم را در  یهاکارگاه مراجعه و آموزش HSE به واحد  دیدر بدو ورود با   مانکارینفرات پ  هی کل :4-19

 .خواهد شد مهیبه تعداد نفرات جر مانکاریپ ت، یاست در صورت عدم رعا یهیمجوز انجام کار را خواهند گرفت. بد   ، یحفاظت

 .در هنگام کار ممنوع است  منیناا  لیاستفاده از ابزار و وسا :4-20
 .برسند HSE واحد دییمرتبط باشند و به تأ نامهیگواه  یدارا دی( بامانکاری )پ آلات نیرانندگان ماش یبوده و تمام صلاخیسلامت از مراجع ذ یگواه یدارا دیمورد استفاده با آلات نیماش هیکل :4-21

  ی هاسیکارکنان و سرو  یدفع زباله و فاضلاب، اماکن مسکون  ،یدنیآب آشام  ،ییدر خصوص مواد غذا  یبهداشت   ی هادستورالعمل  ها،یماری از بروز انواع ب  ی ریموظف است به منظور جلوگ  مانکاریپ :4-22

 .دینما تی( را رعایی)حمام، توالت و دستشو یبهداشت
 .باشدیاستاندارد ممنوع م ر ی غ ایساز و استفاده از هرگونه ابزارآلات دست دیاستاندارد اقدام نما زاتیابزارآلات و تجه  نینسبت به تأم ییاجرا ی هاتی موظف است به منظور انجام فعال مانکاریپ  :4-23

 :مانکاریتعهدنامه پ -5
گانه مندرج در دستورالعمل فوق را به صورت کامل مطالعه نموده و   23موارد  هی .................................................................... کل مانکاریخانم .................................................... پ/یآقا نجانبیا 

  ی حق اعتراض  گونهچ یبرخورد نموده و ه   نجانبیاشاره شده در دستورالعمل با ا   یکارفرما مختار است مطابق با بندها  ، ی است در صورت تخط  یهی. بدشومیآن متعهد م  ینسبت به اجرا 

 .نخواهم داشت

 : مانکاریپ

 شرکت .........................

 مهر و امضاء: 
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قرارداد  پیوست شماره هفت  

 نقشه ها

 

 

 

 

 


